
С
EП~

Додатне информације и :
појашњења 

Ознака. .
ормулара. QF-G-029

Број страна 1/1

JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКГРОПРИВРЕДА ČРБИЈЕ" БEOГPAДOГPAHAK "Дринско — Лимске хидроелектране" Бајина БаштаXE „Зворник"

Број:  &.08А22-Е.п2.о - - 2а9 
мали Зворник,  2. 12 2О1~ 

Ha основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и68/15), комисија зa јавну набавку број ЈН/2100/0231/2017, зa набавку Реконструкција куТгногагрегата у XE "Зворник" - постоји Главни пројекат, на захтев заинтересованог лицa, даје

ДOДATHE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЕ6Е1-6А
У BEЗИ CA ПРИПРЕМАн6Ем ПОНУДЕ

број 1.

Пет и више дaнa пре истека рока предвиfјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је уписаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, a Наручилацу року од три дaнa од дана пријема захтева објављуге на Порталу јавних набавки и интернетстраници Наручиоца, следеfiе информације, односно појашњења:
ПИТАЕbЕ:
Молим Вас да потврдите да "Рок извршења радова: 180 календарских дана од данаступања уговора на снагу" не обухвата Пробни рад од 30 дана?
ОДГОВОР:
Рок извршења Уговора обухвата и пробни рад у трајању од 30 дана.
Међутим, због могуТгег преплитања извршења ycnyra no овом Уговору и извоТјења радована ревитализацији остале електро — машинске опреме y XE „Зворник", комисијаНаручиоца је одлучила да се рок извршења ycnyra no предметној јавној набавципродужава на 240 дана од дана ступања Уговора на cнary.
У складу са наведеним, Комисија Tie израдити измене конкурсне документације и истеобјавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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