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Бр~ј 6.05.6-Е.02.01-18795/ 4,
Бајіна Башта, 12.02.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,
14/ 015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/2100/0370/2017 — „ Санација асфалтног
слоја на круни бране ЛазиЋи", на захтев заинтересованог лица, даје

OДГOBOP број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за ЈН/2100/0370/2017 — „ Санација
асфалтног слоја на круни бране Лазиfiи".

Пег и више дана пре истека рока предвиЕјеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у
писаном облику, поставила питања Наручиоцу, a Наручилац у року од три дана од дана
пријема питања даје следеТге одговоре:

п тдњА:

На•училац је у Конкурсној документацији у делу додатни услови - ПОСЛОВНИ кАПАЦИТЕт —
та ка 2. прописао да:

1. У оквиру пословног капацитета под тачком 2, наручилац је прописао да понуЕјач
располаже пословним капацитетом ако је у последње 2 (две) године (рачунајуflи до дана
истека рока за подношење понуда) реализовао уговоре који се односе на извоfјење
граfјевинских радова на ископу у материјалу VI и VII категорије- минимум 3.000,00 м3.

Малимо наручиоца да прецизира на који начин је могуfiе доказати тражени услов ако понуђач
им. сопствени каменолом. да ли је довољан геодетски снимак постојеflег каменолома у коме
је ископао преко 30.000 м3 материјала VI и VII категорије. Кроз каменолом је ископан пут
кој повезује етаже који је такоfје изведен у материјалу VI и VII категорије за чије је извођење
ис опано око 5.000 м3 материјала, што такође можемо потврдити геодетским снимком.
Сматрамо да понуЕјач који је извео радове на ископу материјала за сопствене потребе
подједнако може да реализује јавну набавку као и понуfјач који је радове ископа материјала
из ео за потребе наручиоца посла. Из свега напред изнетог, молимо наручиоца да измени
Ко курсну документацију и да пропише адекватан доказ на основу којег fle понуђач који је
ра ове ископа материјала вршио у свом мајдану, доказати испуњеност услова у предметном
по тупку јавне набавке.

С атрамо да је наручилац неоправдано сузио конкуренцију, јер конкретну јавну набавку може
ус ешно реализовати и понуЕјач који имa сопствени каменолом, али је онемогуflен да
уч ствује у конкретном поступку, јер прописани услови очигледно ограничавајуЕги и
не римерени предмету јавне набавке, a што је важније не гарантују успешност реализације
Ис @.

О аквим додатним условом пословног капацитета битно се нарушава начело обезбеЕјивања
ко куренције, које је дефинисано чланом 10. Закона о јавним нaбaвкaмa, као и члан 76. став 6.
Закона о јавним набавкама којим је прописано дa наручилац одреfјује услове у поступку јавне
нагавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом
јавне набавке, наведени услов ниlе 1/ логичкоl вези са предметом, 1ер успешно извршење lавне
набавке може спровести и понуЕ~ач који има сопствени каменолом.
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ИНТЕРНО

Како би Конкурсна документација била у складу са одредбама Закона 0 јавним набавкама и
омогуТгила се вefia конкуренција, молимо наручиоца да измени Конкурсну документацију и да
пропише на који начин Fie понуђач који је радове ископа материјала вршио у свом мајдану,
доказати испуњеност услова у предметном поступку јавне набавке.

2. Наручилац је у делу ТЕХНИЧКИ KAПAЦИTET — тачка 4 захтево од понуЕјача да располаже
техничким капацитетом „2. Асфалтна база минималног капцитета 80 тона /сат — 1
комад"

Увидом у предмер радова може се утврдити да укупна количина асфалтне масе неопходна за
реализацију јавне набавке износи 992 т. Молимо наручиоца да прецизира да ли прописани
услов представља објективну потребу, јер понуЕјач који поседује асфалтну базу од 80/т no
сату, количину асфалтне масе неопходну за реализацију јавне набавке може да произвде за
12,4 часова. Почетак извоfјња предметних радова је у року од максимално 20 календарских
дана од дана када се стекну временски услови за почетак извоЕјења предметних радова, 0
чему fle се усагласити Наручилац и Извоfјач радова, и исто се мора евидентирати у
грађевинском дневнику како би се пратила даља динамика радова. ИзвоЕјач радова је
обавезан да радове изврши најкасније у року oд 120 (стодвадесет) календарских дана oд дана
почетка извоfјења радова.

Имајуfiи у виду количину асфалта неопходног за реализацију набавке и рок извоfјења радова,
може се утврдити да неопходну количину асфалта може да произведе и асфалтна база
капацитата 40т/чac за штa је noтpeбнo 24,8 чacoвa. C oбзиpoм да се нajближe базе капацитета
80т/чac и вefie нaлaзe нa yдaљeнocти oд 100 км. Texничким кanaцитeтoм npeдвиFjeнo да
понуЕјач располаже са три камиона носивости преко 20 т. Из свега предходно наведеног може
се закључити да дневно није могуflе транспортовати више oд 120 тона асфалтне мешавине, те
мислимо да је дефинисање капацитета асфалтне базе, a недефинисање највеflе удањености
асфалтне базе од градилишта бесмислено.

Право наручиоца јесте да одреди у којој мери fle oд понуг7ача захтевати одреfјени капацитет,
тако да исти буде у логичкој вези са предметом јавне набавке. Додатни услови који fie да буду
гаранција за успешну реализацију јавне набавке морају да буду дефинисани уз поштовање
основних . начела прописаних Законом 0 јавним набавкама и да представљају објективну
потребу наручиоца.

Нејасно је зашто наручилац не би прихватио асфалтну базу капацитета мањег од 80 т/час, a
која би могла да произведе количину асфалта неопходну за радове прописане у предмеру и
предрачуну радова.

Из свега напред изнетог може се утврдити да је наручилац начинио апсолутну битну повреду
одредби члана 76. Става 6. ЗЈН, јер ниje nponucao услове који су у лoгичкoj вези са предметом
јавне набавке.

Наведени услов није у складу са чланом 10. ЗJH — начелом обезбеЕјења конкуренције, јер се
предметна јавне набавка може извршити и са асфалтном базом мањег капацитета од
захтеваног. Квалитет асфалта не зависи од капацитета саме базе, веТг искључиво од
температуре асфалта приликом уграЕјивања.

Неопходну количину асфалта може да произведе и асфалтна база капацитата 40 т/чacy, пa се
може се закључити да се уградња асфалта може извршити успешно и поседовањем асфалтне
базе мањег капацитета. Стога молимо наручиоца да измени овај услов техничког капацитета и
омогуfiи вefiy конкуренцију.
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2

У обрасцу структуре цене за ЈН 2100 0370 2017 „ Санација асфалтног слоја на круни
бране Лазиflи" позиција 11.2 гласи:

N

~er

Машински ископ у косини шкарпе у
материјалу VINII категорије за
потребе израде пута око каменолома
нa брани "Лазиfiи кањон" са утоваром
и транспортом на депонију удаљену
до 250 м. Категоризацију ископа врше
Надзорни орган Наручиоца радова и
Одговорни руководилац Извоfјача
радова. Ископе извести до
пројектоване коте постељице, у свему
према котама и нагибима датим у
попречним профилима. Обрачун no м3
самониклог материјала.

м3 3,000.00 х

Читајуfiи onuc наведене позиције, количине и захтевани додатни услов (пословни
капацитет-тачка 2) се јасно и недвосмислено може успоставити логична веза јер позиција
11.2 у обрасцу структуре цена подразумева машински ископ у материјалу VI и VII категорије
за потребе израде путне саобраТгајнице за јавни cao6paћaj (приступни пут дo будуflег
видиковца „Јосиф Панчиfi"), у свему према дефинисаним геометријским елементима и
правилима за путно инжењерство.

Наведени додатни услов се доказује достављањем валидног уговора, оверене окончане
ситуације и потврде коју издаје, оверава и потписује референтни Наручилац радова.

Предмет ЈН 2100 0370 2017 нису ископи у каменолому и израда градилишних путева дo
одреЕјених етажа у каменолому зa сопствене потребе.

Захтевајуfги додатни услов (пословни капацитет-тачка 2) Наручилац није сузио
конкуренцију меfју потенцијалним Пoнyђaчимa, јер услов дa је неки ПонуТјач извршио
машинске ископе y VI и VII категорији за неког референетног Наручиоца у износу од
минимално 3000 м3 за две године до дана истека рока за подношње понуда је минималан 
пocлoвни капацитет који може Наручиоцу да гарантује успешну реализацију предвиЕјених
радова.

Сходно наведеном, додатни услов (пословни капацитет-тачка 2) се не мања и mnacu:

• У последње 2 (две) године (рачунајуни до дана истека рока за подношење понуда за
предметну ЈН) реализовао уговоре кojи ce односе на извоЕјење граТјевинских радова
на ископу у материјалу VI и VII категорије — минимум 3.000,00 м3
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ИНТЕРНО.

2. У обрасцу структуре цене за JH 2100 0370 2017 „ Санација асфалтног слоја на круни
бране Лазиfiи" позиција 1.9 и 1.10 гласи:

9 Набавка,транспорт и уградња
материјала потребног за израду
асфалтног застора ширине 6,0 м од

~ БHC 22 у слоју дебљине д=6 цм, од
~ кречњачког агрегата,у свему према

CPПC-у,односно опште техничким
условима за асфалтерске радове.

10 Набавка,транспорт и уградња
материјала потребног за израду
асфалтног застора ширине 6,0 м од

~ AБ 11 у слоју дебљине д=4 цм, од
~ кречњачког агрегата,у свему према

CPПC-у,односно опште техничким
условима за асфалтерске радове.

т 595.26 х =

т 396.84 х

Читајуfiи опис наведене позиције, количине и захтевани додатни услов (технички
капацитет-тачка 4) се јасно и недвосмислено може успоставити логична веза и
објективна потреба Наручиоца радова за захтеваним техничким капацитетом (асфалтна
база капацитета 80 тона/сату) како би се применили и поштовали технички услова за
производњу, справљање, транспорт и уградњу асфалтне мешавине. Употреба
наведене асфалтне базе гарантује успешну реализацију позиција 1.9 и 1.10 и примену и
поштовање критеријума за равност и збијеност асфалтног слоја, захтевану температуру
асфалтне масе при уградњи. Такоfје, употреба асфалтне базе минималног капацитета
80 тона/сату омогуЕгава уградњу асфалтне масе без честих попречних и подужних
спојева („шлусева").

Након обостраног потписивања уговора измеfју Наручиоца и ПонуЕјача, ПонуТјач he
Наручиоцу доставити, у писаном облику, технологију уграfјивања асфалтне масе
(асфалтна база са дефинисаним капацитетом и локацијом, у свему према техничком
капацитету из JH 2100 0370 2017, тип финишера, у свему према техничком капацитету
из JH 2100 0370 2017, тип камиона кипера и број како би се затворио циклус од
асфалтне базе до места градилишта, тип ваљака зa збијање, динамика уграЕјивања
асфалтне масе са дефинисаном минималном дневном количином кoja ce yrpafjyje...).

Након усвајања и одобрења достављене технологије од стране Наручиоца, Извођач
може почети са радом на набавци, транспорту и уградњи асфалтне мace.

Сходно томе, додатни услов (технички капацитет-тачка 4) се не мења и mnacu:
Понуfјач располаже неопходним техничким капацитетом — да поседује unu да може
узети под закуп следеfiе:

• Асфалтна база минималног капацитета 80 тона/сат - 1 комад

Дефинисани р0к за извођење комплетног обима предметних радова се не мења и остаје
120 календарских дана, од чега се дефинише посебно р0к за извођење радова за
позиције 1.9 и 1.10 у трајању од 3 календарска дана након стицања услова за извођење
позиција 1.9 и 1.10, што fle се евидентирати у грађевинском дневнику.
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, иНТЕРНО

У кладу са датим одговором под бројем 2, извршена је Друга измена Конкурсне
док ментације, која је објављена на Порталу УЈн данас, 12.02.2018. године.

Y Б~јиној Башти,
12. 2.2018. године

~~~~~ ~Сомиси~~°е.~ ~Н/2100/03 0/2017
~ а~~ !~: ~ г~~%~b[D~ .
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