

	Обавештење о закљученом уговору	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 Број: 6.05.6-Е.02.01.-180342/23-2016
 Бајина Башта, 06.09.2016. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: **ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК** за JNMV/2100/0041/2016

„Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ“

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
(Стари град) - ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.eps.rs.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је „Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ“.

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: Услуге одржавања и поправки – шифра: 50000000-5

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 14.994.800,00 динара без ПДВ-а

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1 (једна)

НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 14.994.800,00 динара без ПДВ-а

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 14.994.800,00 динара без ПДВ-а

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:
14.994.800,00 – 14.994.800,00 динара без ПДВ-а

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 10.08.2016. године

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 05.09.2016. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВОЂАЧУ РАДОВА:

„ГОША МОНТАЖА“ а.д. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 140, 11176 Београд-Нови Београд, кога заступа Генерални директор Бранко Шљивар, Матични број: 07264399, ПИБ: 101974895

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:

Уговор је закључен са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна, а најдуже годину дана од дана почетка извођења радова и ступа на снагу по потписивању обе уговорне стране и када Извођач радова испуни одложни услов и достави банкарске гаранције из члана 7. овог Уговора. (Рок извршења Уговора је 150 календарских дана од дана почетка извођења радова. Рок за плаћање је: до 90% од укупно уговорене вредности, увећане за припадајући ПДВ у законском року до 45 календарских дана од дана пријема привремене ситуације на писарници Наручиоца, а остатак по завршетку радова).



Комисија за JNMV/2100/0041/2016

[Handwritten signature]