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1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128.Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 

81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 

98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14)i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 

i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni 

glasnik RS”, br. 23/2015.) kao: 

 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

 

za izradu Projekta rekonstrukcije komandne table regulacionog transformatora 
110/35 kV, koji je deo projekta za izvođenje za rekonstrukciju objekta HE Potpeć na 
lokaciji opštine Nova Varoš, određuje se: 

 

Bojana Lepojevićdipl.el.inž .....................................................br. licence 351M63913 

 

 

 

Projektant: Global Substation Solutions 

Milentija Popovića 9, 11 000 Beograd, Srbija 

Odgovorno lice/zastupnik: Radomir Nedić, dipl.el.inž. 

 

Pečat: Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 15-DLHE-002-HEPP-PZI-041 

Mesto i datum:   Beograd, April 2015. 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 

ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

Odgovorni projektant Projekta rekonstrukcije komandne table regulacionog 

transformatora 110/35 kV, koji je deo Projekta za izvođenje, za rekonstrukciju 

objekta HE Potpeć, u mestu Nova Varoš, na adresi Trg Vojvode Bojovića br.4,  

Bojana Lepojević, dipl.el.inž. 

 

I Z J A V LJ U J E M 

 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
2.  da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 

preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 
 

 

 

Odgovorni projektant:    Bojana Lepojević, dipl.el.inž. 

Broj licence: 351M63913 

  

Pečat: Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: 15-DLHE-002-HEPP-PZI-041 

Mesto i datum:   Beograd, April 2015. 
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1.5. SPISAK KORIŠĆENIH ZAKONA, PROPISA, STANDARDA I 

PODLOGA 

Pri izradi Projekta rekonstrukcije komandne table regulacionog transformatora 

110/35 kV, koji je deo projekta za izvođenje za rekonstrukciju objekta HE Potpeć, 

korišćeni su sledeći zakoni, pravilnici, domaći i međunarodni standardi i podloge: 

 

- Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 

64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US 

i 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014) 

- Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 

124/2012, 145/2014) 

- Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US) 

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005) 

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni obekata (Sl. glasnik RS", br. 23/2015) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 

iznad 1000V (Sl. List SFRJ br. 4/74 I br.13/78 god. i SRJ br.61/95) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih 

postrojenja i vodova (“Službeni list SRJ”, br. 41/93) 

- Tehničke preporuke ZEP-a 
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2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 

2.1.1. Opis postojećeg stanja 

Zamenom kompletnog sistema turbinske regulacije, tokom redovnog godišnjeg remontana 

ageregatima u HE Potpeć 2010. godine, a s’obzirom da je svaki agregat uz novi turbinski 

regulator dobio i pripadajući sinhronizator, na komandnoj tabli Mrežno regulaciong 

transformatora KT6 je ostao stari uređaj za sinhronizaciju.Ovaj uređaj je korišćen kod 

sinhronizacije agregata na mrežu 110 kV, dnosno 35 kV, DV izvoda 110 kV, spojnog polja 

(SP) i Mrežno regulacionog transformatora (MRT 110/35 kV) - sinhronizacija mreže 35 kV na 

mrežu 110 kV. Medutim, tokom zamene sistema turbinske regulacije na agregatu A, izgubila 

se f-ja sinhronizacije MRT, pa se kod potrebe uključenja istog, uključenje mora izvoditi u 

beznaponskom stanju sabirnica postrojenja 35 kV. Takva situacija za posledicu ima 

kratkotrajno isključenje svih aktivnih izvoda na strani 35 kV, a samim tim i ostajanje 

kompletnog potrošackog konzuma Opštine Priboj bez napajanja električcnom energijom, jer 

se sa postrojenja 35 kV, radijalno se napaja Opština Priboj, preko 3 dalekovoda 35 kV: 

Priboj I, Priboj II i Priboj III. Dalje u toku ove manipulacije mora se izvršiti pokretanje i 

sinhronizacija kućnog agregata u HE "Bistrica", njegova sinhronizacija i napajanje 

sopstvenom potrošnjom ostalih elektrana u sastavu Limskih Hidroelektrana. 

2.1.2. Obim predviđen projektom 

Projektom je predviđeno da se postojeći sinhronizator na komandnoj tabli Mrežno 

regulacionog transformatora KT6 izbaci iz upotrebe, a na njegovo mesto ugradi novi, 

moderni digitalni uređaj za sinhronizaciju SQ0214 proizvođača Iskra, koji će omogućavati 

sinhronizaciju MRT 110/35 kV, DV 110 kV br. 134/3 Kokin Brod, br. 134/4 Pljevlja, 

dalekovoda br. 1117 Prijepolje (za sada je to takođe radijalni pravac napajanja Opštine 

Prijepolje, tako da kod uključenja PS, nije potrebno vršiti sinhronizaciju istog) i pekidača 

spojnog polja 110kV(SP). U +KT6 se ugrađuje još jedan digitalni uređaj za 

sinhronizaciju,Woodward SEG PSY5-FU-D-W, koji će se korisiti za sinhronizaciju napona za 

uključenje prekidača 35kV u polju MRT-a =D1 na red sa Iskrinim sinhroček relejom u režimu 

kada je preklopka (-S1) u ormanu +KT6 u položaju automatski rad.  

 

Sinhronizacija uključenja prekidača u poljima MRT 110/35 kV, DV 110 kV br. 134/3 Kokin 

Brod, br. 134/4 Pljevlja, dalekovoda br. 1117 Prijepolje i spojnom polju 110kV se vrši prilikom 

ručnog uključenja sa komandnih tabli pripadajućih polja i iz ormara u polju. Da bi se obavila 

ručna manipulacija prekidačima 110kV ćije je uključenje deo ovog projekta, potrebno je 

izvršiti selekciju napona sa mernih transformatora 110kV odnosno 35kV preko preklopke (-

S3) sa komandne table +KT6 kako bi se obezbedili naponi za sinhronizaciju koji ulaze u 

sinhroček rele SQ0214 Iskra (uključenje prekidača 110kV i 35kV) i sinhronizator Woodward 

SEG PSY5-FU-D-W (uključenje prekidača 35kV). Osim selekcije napona preklopkom na 

komandnoj tabli +KT6, potrebno je izvršiti izbor prekidača sa komandnih tabli pripadajućih 

polja 110kV i tek onda ostvareni su uslovi za ručno sinhronizovano uključenje prekidača. 

Tenderom je predviđeno da se preklopke za izbor prekidača na 110kV na komandnim 

tablama zadrže postojeći. Kako ne postoji blokada od greške da se više tih preklopki mogu 

naći u položaju koji obezbeđuje napon na Iskrinom sinhroček releju, TREBA STROGO 

POVESTI RAČUNA DA SAMO JENDA PREKLOPKA ZA IZBOR PREKIDAČA 110kV SME 

BITI U POLOŽAJU KOJI OBEZBEĐUJE NAPON SINHRONIZACIJE. Preporuka je zbog 
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mogućnosti greške da se ova preklopka zameni sinhro-ključem. Priložene šeme u okviru 

ovog projekta sadrže sinhro-ključ umesto preklopke. Prilikom remontnih radova potrebno je 

premostiti proveru uslova sinhronizacije na komandnoj tabli +KT6 MRT- i izvršiti izbor 

prekidača 110kV preko postojeće preklopke na komandnoj tabli pripadajućeg polja koji je u 

remontu  

Uključenje prekidača 110kV u polju 110kV MRT-a je moguće kada je prekidač u 35kV polju 

MTR-a isključen i vrši se bez uslova sinhronizacije.  

Za uključenje prekidača u polju 35kV MRT uz uslov sinhronizacije, kao i kod manipulacije 

prekidačima 110kV, prvo je potrebno izvršiti selekciju napona sa mernih transformatora 

35kV preko preklopke (-S3) sa komandne table +KT6 kako bi se obezbedili naponi za 

sinhronizaciju koji ulaze u sinhroček rele SQ0214 Iskra (uključenje prekidača 110kV i 35kV) i 

sinhronizator Woodward SEG PSY5-FU-D-W (uključenje prekidača 35kV). Osim selekcije 

napona preklopkom na komandnoj tabli +KT6, potrebno je preklopkom (-S1) izvršiti izbor 

režima uključenja prekidača 35kV ručno, test ili automatski. Ako je preklopka u položaju- 

ručno može se pristupiti uključenju prekidača komandno potvrdnom preklopkom sa 

komandne table +KT6 ili tasterom iz ormarića u polju uz uslov od sinhroček releja. Ako je 

preklopka u položaju- automatski uključenje prekidača je automatski uz uslov od sinhroček 

releja SQ0214 Iskra i sinhronizatora Woodward SEG PSY5-FU-D-W. Ako je preklopka u 

položaju- test može se ostvariti uključenje prekidača preko uređaja za testiranje uz uslov 

sinhronizacije kao kod ručnog režima. 

 

Vrši se rekonstrukcija kompletne komandne table +KT6 kako bi postala kompatibilna sa 

susednim komandnim tablama po ugrađenoj opremi, uz delimičnu zamenu instrumenata, a i 

uz zadržavanje određenog broja postojećih.  

Projektom rekonstrukcije KT6, predviđena je zamena starih postojećih instrumenata i 
ugradnja novih i to: 
 

- merenje aktivne snage MRT (dvosmerno; merni opseg 40-0-40 MW), 
- merenje reaktivne snage MRT (dvosmerno; merni opseg 30-0-30 MVar), 
- merenje napona sa strane 110 kV (merni opseg 0-150 kV), 
- merenje struje sa strane 110 kV (merni opseg 0-120 A), 
- merenje napona sa strane 35 kV (merni opseg 0-40 kV), 

- merenje struje sa strane 35 kV (merni opseg 0-700 A), 
- Komandno potvrdnog prekidača (KPP) za rastavljače oba sistema sabirnica 110kV – 

2 kom. 
- KPP za prekidač MRT na strani 110kV – 1 kom. 
- KPP za prekidač MRT na strani 35kV – 1 kom. 

- pokazivači položaja – 2 kom. 
 

Projektom rekonstrukcije KT6 predviđena je ugradnja novih elemenata: 

- Sinhronizator Woodward, 
- Sinhroček Iskra, 
- Preklopka za izbor napona sinhronizacije 110kV-35kV, 
- Preklopka za uključenje prekidača na 35kV strani MRT-a (ručno – automatski) 
- Signalni tablo sa 32 binarna ulaza – 2 kom. 

 
Elementi koji se u procesu rekonstrukcije KT6 zadržavaju su sledeći: 

 
- instrument za pokazivanje položaja regulacione sklopke - 21 položaj 
- pokazivač temperature MRT - 6 položaja 
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- digitalno pokazivanje temperature, ugrađeni instrumenti posle detaljne reparacije 
MRT tokom 2006. godine, 

- tastere za ispitivanje i kvitiranje signala, 
- postojeću preklopku za ručnu regulaciju napona MRT (spuštanje i podizanje), sa 

signalnom sijalicom - "regulacija u toku", 
- svi elementi postojeće jednopolne šeme, 
- preklopka za izbor režima rada regulacije napona (dva položaja-ručno, automatski), 
- slova za obeležavanje imena table KT6 - TRANSFORMATOR 110/35 kV, 
- Preklopka sa oznakom 0 - S.P.P, 

- Preklopka (0-1) za uključenje i isključenje ventlatora za hlađenje MRT.  
 

Elementi koji se u procesu rekonstrukcije KT6 izbacuju su sledeći: 

- stari sinhronizator, 
- dve signalne lampe koje pripadaju starom sinhronizatoru, 
- preklopka za uključenje sinhronizacije MRT,  
- preklopka (1-2) za sinhronizaciju MRT. 

 

Postojeći kablovi se zadržavaju i uvode se novi kablovi za ostvarivanje sinhronizacije. 
Koriste se postojeći kanali u zgradi za polaganje novih veza. 

Projektant, tj. projektantska kuća GSS d.o.o. ne odgovara za tačnost postojećih kablovskih 
veza sa drugim lokacijama i veza unutar table +KT6 sem dela koji se tiče kola sinhronizacije 
jer je postojeći crtež šeme vezivanja komandne table polja 6 +KT6  (Br. projekta 67 14 643, 
06.10.1966.) nejasan i nepotvrđen.  

2.2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA I USLOVI 

ODRŽAVANJA OBJEKTA 

2.2.1. Tehnički uslovi za izvođenje radova 

Opšti tehnički uslovi 

1. Da pre početka radova prouči i upozna tehničku dokumentaciju i za sva nejasna 

mesta traži objašnjenje i rešenje od projektanta. 

2. Svi radovi se moraju izvesti sa opremom i materijalom koji je predviđen ovim 

projektom, a prema važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova. 

3. Za sve izmene i odstupanja ma koje vrste kako u pogledu tehničkog rešenja tako i u 

izboru materijala, mora se pribaviti pismena saglasnost nadzornog organa 

imenovanog od strane Investitora. Pre davanja ove saglasnosti nadzorni organ je 

dužan da pribavi saglasnost projektanta. Za posedice menjanja projektantskog 

rešenja bez saglasnosti projektanta, odgovoran je nadzorni organ odnosno Investitor. 

4. Izvođač je dužan da na gradilištu uskladišti opremu i materijal do početka montaže 

po zahtjevima isporučioca opreme i obezbjedi je od korozije i slučajnih oštećenja. 

5. Izvođač je dužan da u dokumentaciju unosi sve učinjene izmene i da preda 

investitoru jedan primerak dokumentacije izvedenog stanja. 

6. Po završetku radova izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene 

opreme i funkcionalnost instalacije. 
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7. Izvođač je dužan da, nakon završetka radova, okolinu objekta dovede u stanje koje 

je bilo pre početka izgradnje i ukloni sve otpatke i tragove gradilišta. 

8. Prvo puštanje pod napon može da usledi po završetku svih radova, pošto se 

prethodno o tome na pouzdan način obaveste svi zainteresovani. 

 

Tehnički uslovi za izvođenje radova 

Pri izvođenju po ovom projektu izvođač je dužan da se pridržava i primenjuje sledeće: 

1. Izvođač je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih propisanih mera zaštite na 

radu, kao i mera za zaštitu okoline.  

2. Pri izvođenju elektromontažnih radova preduzeti potrebne mere bezbednosti kao što 

je uzemljenje i međusobno spajanje svih provodnika. 

3. Montaži elektropreme pristupiti po pismenom odobrenju nadzornog organa da je ista 

stigla u ispravnom stanju i odgovara karakteristikama iz projekta. 

4. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati SRPS standardima i biti prvoklasnog 

kvaliteta. Ranije upotrebljeni materijal ili opremu zabranjeno je montirati bez pismene 

saglasnosti Investitora sem one opreme koja je predviđena projektom da se ne menja 

novom. 

5. Nulti vod u električnom i mehaničkom smislu mora predstavljati neprekidnu celinu. 

Nultim vodom moraju se povezati svi metalni delovi instalacije, koji normalno nisu pod 

naponom. 

Nulti vod mora biti sive boje. 

6. Za sve eventualne nepravilnosti ili odstupanje od projekta izvođač je dužan da 

obavesti nadzornog organa, kako po montaži ne bi došlo do havarije. Samo uz 

pismeni nalog nadzornog organa pristupiće se montaži opreme. 

7. Ako se oprema i materijal isporučuje sa atestima, izvođač mora da ih sačuva i da ih 

kao obavezan, sastavni deo tehničke dokumentacije preda korisniku. 

8. Polaganje kablova PP00 unutar zgrade izvesti kako je to projektom predviđeno. 

Kablove položiti u kablovske kanale prema uputstvu datom u projektu i prema 

važećim propisima. Savijanje kablova pri polaganju vršiti sa minimalnim prečnikom 

15d (spoljni prečnik kabla). Projektom se ne predviđa nastavljanje kablova i ne sme 

se izvesti bez odobrenja nadzornog organa. 

9. Kablovski priključci moraju imati natpise sa brojevima kao i skraćenicu njihove 

destinacije. Plastične trake se ne smiju koristiti. 

10. Pričvršćivanje kablova ili provodnika sličnih kablu po zidu, vršiti pomoću obujmica na 

međusobnom rastojanju: 

                                              30cm do preseka 1,5mm2, 

                                              40cm preseka 2,5 do 4mm2, 



 

HE Potpeć 

PZI- Projekat za izvođenje 
 4/1. Rekonstrukcija komandne table regulacionog transformatora 110/35 kV 

 

11 
 

                                              50cm preseka većeg od 6mm2. 

11. Ukrštanje vodova jake i slabe struje vrši se pod pravim uglom. Razmak između 

provodnika mora biti najmanje 10cm, a gde je to nemoguće mora se staviti izolacioni 

umetak d=3mm. 

12. Svi radovi se moraju izvesti prema Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata, pravilima struke i uputstvima 

proizvođača opreme. 
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2.3. MERE ZA ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA ZA OBJEKAT 

2.3.1. Primena propisa, standarda i normativa 

U fazi izrade projekta, obezbeđene su sve mere za ispunjenje svih zahteva određenih 

zakonima, propisima, pravilnicima, standardima i normativima koji se primenjuju u oblasti 

izgradnje, odnosno pri izvođenju radova na rekonstrukciji elektroenergetskih objekata, a 

navedenih u pogavlju 1.5.  

2.3.2. Bezbednost i zdravlje na radu 

Uvod 

Ovaj prilog sačinjen je na osnovu  

- Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu: (Sl. glasnik R Srbije br. 101/05) 

- Pravilnika o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih 

postrojenja i vodova” (Sl. list SRJ br. 41/93). 

Na osnovu naznaka u ovom prilogu tehnička dokumentacija ispunjava propisane mere 

bezbednosti i zdravlja na radu. 

 

Investitor: PD Drimsko Limske Hidroelektrane d.o.o. B. Bašta; Limske 
hidroelektrane Nova Varoš 

Naziv objekta: Limske Hidroelektrane – HE “Potpeć” 

Vrsta tehničke dokumentacije: PZI – Projekat za izvođenje 

Sveska 4/1: Rekonstrukcija komandne table regulacionog transformatora 
110/35 kV 

Deo projekta : Elektromontažni 

 

Obrada priloga 

Prilog o zaštiti na radu sačinjen je na osnovu ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU 

NA RADU (Sl. glasnik RS br. 101/05).Prilogom su obuhvaćene i zaštitne mere kojih se mora 

pridržavati pri eksloataciji predmetnog objekta . 

Prilog sadrži naznaku svih opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika koje mogu 

nastati prilikom korišćenja objekta, a koje je projektant uočio, kao i mere koje su predviđene 

u toku izrade tehničke dokumentacije, da se opasnosti otklone, a moguće štetnosti spreče ili 

dovedu u dozvoljene granice.  

Prilog se ne odnosi na zaštitu na radu pri montaži postrojenja jer to nije predmet ovog 

projekta. 

Prilikom izrade ovog priloga projektant je pretpostavio: 

 sprovođenje mera zaštite na radu obaveza je svih radnika – korisnika objekta, u 

skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, aktom preduzeća i drugim 

aktima donetim na osnovu njih (programi za obučavanje i vaspitanje radnika iz 

oblasti zaštite na radu, pravilnici o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, 

uređaja i alata, programi mera za unapređenje zaštite na radu i dr.); 
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 da radnici koji rade na korišćenju i održavanju postrojenja u objektu, remontu, 

rekonstrukcijama, merenjima, manipulacijama i sl. Poseduju adekvatne kvalifikacione 

i psihofizičke sposobnosti; 

 da objekat sadrži urednu i sređenu tehničku dokumentaciju izvedenog objekta; 

 dobru organizaciju rada i jasna dokumenta za rad (dozvola za rad, manipulaciju i sl.); 

 osposobljenost osoblja korisnika za rad korišćenjem bezopasnih metoda rada; 

 potpunu primenu ličnih sredstava zaštite na radu, zaštitne opreme, upozorenja i sl. 
 

OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI U OBJEKTU, MERE ZA SPREČAVANjE 

NjIHOVOG NASTANKA I MERE ZA NjIHOVO OTKLANjANjE 

OPASNOST OD DIREKTNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM 

Zaštita od direktnog dodira delova pod naponom obezbeđena je saglasno Pravilniku o 

tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V 

odnosno pravilnim izborom elektroopreme, poštovanjem minimalnih sigurnosnih udaljenosti i 

utvrđenih stepena mehaničke zaštite i primenom odgovarajućih zaštitnih mera 

(zaključavanje ormana sa opremom pod naponom i sl.). Pristup objektu, kako u redovnom 

pogonu tako i pri intervencijama, dozvoljen je samo ovlašćenim i potpuno obučenim licima, 

koji su u svemu upoznati sa zakonima, pravilnicima i uputstvima, čime je znatno smanjena 

opasnost od direktnog dodira delova pod naponom. 

OPASNOST OD DEJSTVA TERMIČKIH I ELEKTROMAGNETNIH SILA PRI KRATKOM 

SPOJU 

Sva oprema je dimenzionisana prema maksimalnim strujama koje mogu nastati na mestu 

ugradnje uvažavajući i karakteristike zaštitnog uređaja. Svi elementi su dimenzionisani u 

odnosu na tu struju, pa je samim tim obezbeđeno da sva oprema u objektu izdržava sva 

dinamička i termička naprezanja u režimu kratkog spoja. 

OSTALE MERE ZA SPREČAVANjE NASTANKA OPASNOSTI I MATERIJALNE ŠTETE 

Izborom i dimenzionisanjem opreme u skladu sa poštovanjem propisanih zahteva za ovakvu 

vrstu objekta projektom su predviđene mere za sprečavanje nastanka opasnosti i materijalne 

štete usled: 

a) Preopterećenja i zagrevanja 

Zaštita od preopterećenja i zagrevanja je obezbeđena pravilnim izborom opreme i 

zaštitnih uređaja prema jednovremenim, odnosno maksimalnim strujama koje se 

mogu pojaviti. 

 

b) Pogrešne manipulacije 

Postavljanjem odgovarajućih upozorenja i uputstava za rad sprečava se mogućnost 

pogrešne manipulacije. Ako ipak dođe do pogrešne manipulacija automatikom rada 

postrojenja je obezbeđeno sprečavanje nastanka većih šteta. 

 

c) Opasnost od prodora nepozvanih lica u objekat  

Ceo kompleks na kome se nalazi objekat je ograđen i opremljen vratima koja se 

zaključavaju tako da se ne očekuje mogućnost pristupa nepozvanim licima u objekat, 

što bi moglo imati za posledicu ugrožavanje ljudskih života i materijalnu štetu. 

 

d) Opasnost od upadanja u kablovske kanale 

Svi kablovski kanali u objektu se prekrivaju pločama koje se podižu isključivo pri 

radovima I intervencijama, a u redovnom pogonu su potpuno pokriveni, tako da je 

otklonjena opasnost od povreda pri propadanju u isti. 
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e) Opasnost od lošeg osvetljenja 

Izbor tipa osvetljenja i nivoa osvetljenosti kao i ugradnja sigurnosnog (antipaničnog) 

osvetljenja je predmet ranije urađenog projekta, ćime se sprečava mogućnost 

nastanka opasnosti usled lose vidljivosti. 

 

f) Zaštita od atmosferskih pražnjenja 

Ugradnjom gromobranske instalacije u objektu sprečena je mogućnost nastanka 

opasnosti i štete pri pojavi atmosferskih pražnjenja, što je predmet ranije urađenog 

projekta. 

 

g) Zaštita od uticaja vlage, vode i prašine 

Zaštita od prodora vlage, vode i prašine u elektrouređaje odnosno razvodne ormane 

realizovana je izborom elektroopreme odgovarajućeg stepena zaštite, saglasno 

uslovima sredine gde se ista ugrađuje (u skladu sa standardom SRPS N. B2.751.). 

 

h) Opasnost od nedozvoljenog pada napona 

Zaštita od nedozvoljenog pada napona rešena je pravilnim dimenzionisanjem 

preseka provodnika, na osnovu struja potrošača i dužina provodnika. 

 

i) Opasnost od eksplozije 

Priroda objekta je takva da u njemu nema materijala koji bi mogli izazvati eksploziju. 

 

j) Opasnost od uticaja elektromagnetnih i električnih polja 

Zaštita od uticaja elektromagnetnih i električnih polja je izvršena korišćenjem 

oklopljenih kablova, uzemljivanjem plašteva kablova i odvojenim vođenjem 

energetskih i komandno-signalnih kablova.
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2.4. OPIS POSTOJEĆEG STANJA I ARHIVSKI PROJEKAT 

U fazi izrade projekta korišćeni su sledeći arhivski projekti: 

1. HE Potpeć, Projekat zamene zaštite br. ZZ – 05/05, Sveska 3: Šeme delovanja i 
vezivanja regulacionog transformatora 110/35 kV, NDC d.o.o, 2005. 

2. HE Potpeć – Šema vezivanja komandne table polja 6 +KT6, br. projekta 67 14 
643, 06.10.1966, Energoprojekt. 

3. Projekat Agregat A – Komandna tabla +KT7 šema upravljanja, 2010. 

4. Razvijene šeme DV polja 110kV = C5 pravac Kokin brod 134/3, 

NDC Preduzće za projektovanje, inženjering i konsalting, 2005. 

5. HE Potpeć – Glavni projekat adaptacije br. 13-06-022, Sveska 4.E: Polje 
dalekovoda 110kV br. 134/3 u HE Potpeć pravac HE Kokin Brod, ELNOSBL 
Projektni biro, 2014. 

6. Razvijena šeme DV polja 110kV = C9 – Pljevlja 134/4,  

NDC Preduzće za projektovanje, inženjering i konsalting, 2005. 

7. Razvijene šeme DV polja 110kV = C12 – Prijepolje 1117, 

NDC Preduzće za projektovanje, inženjering i konsalting, 2005. 

8. HE Potpeć – Glavni projekat adaptacije br. 13-06-022, Sveska 5.E: Spojno polje 

110kV u HE Potpeć, ELNOSBL Projektni biro, 2014. 

 

 

 


