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1 Списак учесника на пројекту: 

 
Руководилац пројекта:    Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел.  

 
Одговорни пројектант за електро део:  Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел.  

Лиценце број: 352077503, 350Н20914 
 

Одговорни пројектант за машински део:  Милош М. Матић, дипл. инг. маш.  
Лиценце број: 333 I 11309 

 
 

Пројектант за електро део:    Др. Милан Бебић, дипл. инг. ел.  
 

 
 
 

Учесници у пројекту:  
Др Саша Штаткић, дипл. инг. ел. 
 
Мр Драган Јевтић, дипл. инг. ел.  
Лиценца број: 350Н20614  
 
Мр Неша Рашић  
Лиценца број: 352Б87705  
 
Илија Михаиловић  
Лиценца број: 350Н20714 
 
Илија Јефтенић маст. инж. електр. и рачунар 
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2 Решења о регистрацији 

 
A. ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО Београд 
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B. Електротехнички Факултет Београд 
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3 Решења о именовању одговорних пројектаната 

 
На основу Уговора број 6.07.02.32-E0202-73904/18-2017 од 17.05.2017 

доносим следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

За 
 

Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у 
ХЕ „Бистрица“ – фаза I 

 
Чији је инвеститор:  ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2 
    Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“ 
    „Лимске ХЕ“ Нова Варош, 31320 Нова Варош 
    Трг војводе Бојовића  број 4 

 
 
 

Одређује се одговорни пројектант за електро део:  
Проф. др Борислава Јефтенића, дипл. инг. ел.  
Лиценце број: 352 0775 03, 350Н20914 

 
 
 

За ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО 
Београд 

 
____________________________ 

          Директор 
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На основу Уговора број 6.07.02.32-E0202-73904/18-2017 од 
17.05.2017доносим следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

За 
 

Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у 
ХЕ „Бистрица“ – фаза I 

 
 

Чији је инвеститор:  ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2 
    Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“ 
    „Лимске ХЕ“ Нова Варош, 31320 Нова Варош 
    Трг војводе Бојовића  број 4 

 
 
 

Одређује се одговорни пројектант за машински део:  
Милоша М. Матића, дипл. инг. маш.  
Лиценце број: 333 I 11309 

 
 

За ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО 
Београд 

 
____________________________ 

          Директор 
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4 Лиценце одговорних пројектаната 

A. За електро део 
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B. За машински део 
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5 Изјава одговорног руководиоца пројекта о 

коришћењу законских прописа и стандарда: 

 
Овим изјављујем да су приликом  

 

Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у 
ХЕ „Бистрица“ – фаза I 

 
Чији је инвеститор:  ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2 
    Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“ 

   „Лимске ХЕ“ Нова Варош,  
Трг војводе Бојовића број 4., 31320 Нова Варош 

 
 

Коришћени следећи закони, прописи и стандарди:  
 

- Закон о планирању и изградњи од 9.12.2014. ("Сл. гласник РС", бр. 132/14), 
- IEC 60204-1 Стандард о поступцима сигурносног заустављања 
- Правилник о техничким нормативима за дизалице сл.65/91 
- Прописи за конструкције DIN 18800 -1........7 
- Антикорозивна заштита   DIN 129440 -1......8 
- ISO 4063 – Поступци заваривања и додатни материјали 
- ISO 5817 – Квалитет шавова 
- ISO 9013 – Квалитет обраде лимова 
- ISO 13920 – Толеранција за заварене конструкције 
- EN 10025 – Конструктивни челик 
- EN 10083 – Челик за побољшање 
- SRPA М.D1 – Стандарди за дизалице 
- SRPA М.C1 – Стандард за спојнице 
- SRPA М.B1 – Стандард за вијке 
- SRPA М.B2 – Стандард за подлошке 
- SRPA М.B4 – Стандард за мазалице 

Одговорни руководилац пројекта 
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6 Изјава одговорног руководиоца пројекта о 

примени мера о безбедности и здрављу на раду 
и заштити животне средине: 

 

 

 

Овим изјављујем да су приликом 

 

Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у 
ХЕ „Бистрица“ – фаза I 

 
Чији је инвеститор:  ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2 
    Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“ 

   „Лимске ХЕ“ Нова Варош,  
Трг војводе Бојовића број 4., 31320 Нова Варош 

 
Примењени следећи:  

 
- Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл.Гласник РС”бр 101/2005)  
- Закон о заштити животне средине (“Сл.Гласник РС”бр 135/2004)  
 
Као и друге техничке прописе који се односе на ову област. 
 
 

Одговорни руководилац пројекта 
 
 

_________________________________  
Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел.  
Лиценце број: 352 0775 03 и 350Н20914 
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8 Записници и пратећа документа 

a. Увођење у посао 
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b. Предаја Идејног решења 
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c. Извештај о прегледу Идејног решења ТД 
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d. Примедбе и сугестије у вези машинског дела 
Идејног решења ТД. 

 
Primedbe i sugestije na predlog idejnog rešenja „Izrada TD i revitalizacija mostnog krana 125/20 tona u HE 
„Bistrica“ – faza I 
 
Nakon razmatranja Vašeg dokumenta koji predstavlja osnovni koncept  idejnog rešenja došli smo do 
zaključaka da opisana količina radova u obimu rekonstrukcije  mostnog krana koja je data za mašinski deo 
nedovoljna, odnosno da obim rekonstrukcije što se tiče mašinskog dela, ovako kako je dat u dokumentu ne  
sadrži veliki broj bitnih stavki za revitalizaciju mostnog krana 125/20 t u HE „Bistrica“ . 
Predlažemo da u dokument idejnog rešenja uvrstite i naše primedbe, sugestije i predloge u već postojeći 
opisani obim rekonstrukcije u dokumentu, i to: 
1. Analiza stanja mašinske opreme dizalice (mostnog krana) 
 
- Prvenstveno smatramo da je neophodno uraditi analizu  postojećeg stanja mašinske opreme mostnog 
krana (analiza stanja metalne konstrukcije, radnih mehanizama, ponašanja u radu)., a radi lakšeg i boljeg 
sagledavanja obima rekonstrukcije i količine radova i obima ugradnje novih delova. 
 
2. Šinska staza 
 
- Što se tiče analize stanja i parametara ponašanja u radu u delu šinske staze dolazi do određenog 
nivoa vibracija. Stanje šinske staze izmereno je od strane naše geodetske službe i skicu Vam dostavljamo u 
prilogu. Smatramo da bi bilo korisno Vaše mišljenje o razlozima, odnosno, da li se nivo vibracija nalazi u 
opsegu dozvoljenog. 
 
3. Metalna konstrukcija dizalice 
U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće: 
- Pored navedenih opisanih planiranih unapređenja i dogradnje čelične konstrukcije mosta sa Vaše 
strane potrebna je i provera stanja zavarenih i ostalih spojeva, spojeva levog i desnog dela mosta (greda),  
kao i spojeva sa vijčanim vezama. 
- Takođe je potrebno planirati i AKZ delova konstrukcije gde će doći do nadogradnje i AKZ na 
delovima konstrukcije gde je postojeća AKZ oštećena usled upotrebe dizalice (habanje itd.), potrebno je 
planirati lokalne popravke AKZ.  
 
4. Pogon kretanja dizalice 
U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće: 
- Kontrola pogonskih točkova, 
- Kontrola slobodnih točkova, 
- Kontrola osovina pogonskih i slobodnih točkova, 
- Zamena kliznih ležajeva na pogonskim i slobodnim točkovima, 
- Kontrola zupčastih venaca na pogonskim točkovima, 
- Zamena zavrtanjskih veza na sklopovima pogonskih točkova, 
- AKZ  točkova, štitnika,(po potrebi), 
- Kontrola vratila za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove, 
- Zamena kliznih ležajeva vratila za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove, 
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- Zamena zavrtanjskih veza na nosačima ležajeva vratila za prenos obrtnog momenta od reduktora na 
pogonske točkove, 
- Kontrola zupčanika za prenos obrtnog momenta na venac pogonskih točkova, 
- Kontrola krutih spojnica na vratilu za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove, 
- Pranje reduktora, 
- Kontrola osovina reduktora, 
-  Kontrola zupčanika reduktora, 
- Zamena ležajeva i zaptivki na reduktoru, 
- Kontrola podmazivanja zupčanika u reduktoru, 
-  Zamena zavrtanjskih  veza i AKZ reduktora, 
- Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta, 
- Kontrola stanja odbojnika sa oprugama, 
- Kontrola stanja odbojnika za glavno podužno kretanje mostne dizalice-eventualna zamena, 
- Sistem za podmazivanje je izveden tako da se sa jednog mesta na podestu mačke sredstvo za 
podmazivanje dozira ručno i pojedinačno za svako mazno mesto uz pomoć ručnih mazalica i razvodi 
cevima i gibljivim crevima  do maznih mesta na ležajeve kako na glavnom pogonu kretanja, tako i na pogon 
kretanja kolica kretanja mačke i koturove. Potrebna je zamena cevi i creva, priključaka, itd ,odnosno 
razmotriti  rekonstrukciju sistema koji bi funkcionisao tako što bi se ugradila pumpa za centralno 
podmazivanje i dozatori za potrošače sa mogućnošću uvođenja u  automatski sistem upravljanja ili 
uključivanja po potrebi,  
- Prilikom provere i zamene ležajeva potrebno je utvrditi stanje priključaka  za mazanje ležjeva i po 
potrebi zameniti ih. 
 
5. Pogon dizanja 125 t 
 
U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće: 
-  Pranje reduktora, 
-  Kontrola osovina reduktora, 
- Kontrola zupčanika reduktora, 
-  Zamena ležajeva i zaptivki reduktora, 
-  Zamena vijčanih veza reduktora i  ukoliko je potrebno AKZ, 
 - Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta, 
- U samom reduktoru za pogon glavnog dizanja  se nalazi sistem za  podmazivanje sa klipom. Klip 
aktiviraju pritiskanjem delovi fiksirani na zupčanik  i on potiskuje ulje kroz cevi sa mlaznicama, čiji opis se 
ne nalazi na u originalnoj dokumentaciji. Sistem ne ne obavlja svoju u potpunosti, odnosno potrebna je 
njegova rekonstrukcija.  
-  Kontrola kotura gornje koturače, 
- Kontrola nosećie konstrukcije  gornje koturače, 
-  Zamena kliznih ležajeva na koturovima, 
-  AKZ koturova gornje koturače, 
-  Kontrola glavčine i rukavca doboša, 
-  Kontrola navojnih žljebova doboša, 
-  Kontrola uležištenja doboša, 
- Zamena ležaja i zaptivki doboša, 
-  Zamena vijčanih veza doboša i popravka AKZ, 
- Potrebna ugradnja potpuno novog čeličnog užeta za dizanje tereta, 
- Zamena i ugradnja potpuno novog sklopa krajnjim kontaktima za upravljanje radom doboša, 
    - Kontrola nosećeg kućišta kotura za izravanje, 
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    -  Kontrola kotura za izravnanje, 
    -  Kontrola osovina kotura za izravnanje, 
-  Zamena kliznih ležajeva kotura za izravnanje, 
- AKZ kotura za izravnanje, 
-  Kontrola kuke, (prilikom dizanja i spuštanja kuke i manjih tereta dolazi do ukošavanja kuke u 
odnosu na osu osovine koturača) 
-  Kontrola navrtke kuke, 
-  Kontrola nosača kuke, 
-  Zamena aksijalnog ležaja kuke, 
-  Kontrola kotura glavne kuke, 
-  Zamena kliznih ležajeva kotura kuke, 
-  AKZ koturova i štitnika koturova kuke, 
- rekonstrukcija sistema za podmazivanje ležajeva, 
- Prilikom provere i zamene ležajeva potrebno je utvrditi stanje priključaka  za mazanje ležjeva i po 
potrebi zameniti ih. 
 
6. Pogon dizanja 20 t 
 
U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće: 
-  Pranje reduktora, 
-  Kontrola osovina reduktora, 
-  Kontrola zupčanika, 
-  Zamena ležajeva i zaptivki, 
-  Zamena vijčanih veza i AKZ reduktora, 
-  Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta u reduktoru, 
- Kontrola glavčine i rukavca doboša, 
-  Kontrola navojnih žljebova doboša, 
-  Kontrola uležištenja doboša, 
-  Zamena ležaja i zaptivki doboša, 
-  Zamena vijčanih veza doboša i AKZ , 
- Zamena i ugradnja potpuno novog sklopa sa krajnjim kontaktim za upravljanje radom doboša 
- Ugradnja novog čeličnog užeta, 
-  Kontrola kotura za izravnanje, 
-  Kontrola osovina kotura za izravnanje, 
-  Zamena kliznih ležajeva kotura za izravnanje, 
-  AKZ štitnika kotura za izravnanje 
 -  Kontrola kotura gornje koturače, 
 -  Kontrola nosećih delova gornje koturače 
 -  Zamena kliznih ležajeva u koturovima, 
 -  AKZ koturova gornje koturače, 
-  Kontrola kuke, 
-  Kontrola navrtke kuke, 
-  Kontrola nosača kuke, 
-  Zamena aksijalnog ležaja kuke, 
-  Kontrola kotura, 
-  Zamena kliznih ležajeva kotura, 
-  AKZ štitnika i kotura kuke. 
-    Rekonstrukcija sistema za podmazivanje ležajeva, 
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- Prilikom provere i zamene ležajeva potrebno je utvrditi stanje priključaka  za mazanje ležjeva i po 
potrebi zameniti ih. 
 
7. Pogon kretanja kolica mačke 
 
U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće: 
-  Pranje reduktora, 
-  Kontrola osovina reduktora, 
-  Kontrola zupčanika reduktora, 
-  Zamena ležajeva i zaptivki reduktora, 
-  Kontrola podmazivanja zupčanika reduktora 
-  Zamena vijčanih veza i AKZ reduktora, 
-  Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta, 
- Ugrađuju se postojeće krute spojnice uz obaveznu kontrolu, 
-  Kontrola točkova (pogonskih i slobodnih), 
-  Kontrola osovina točkova (pogonskih i slobodnih), 
-  Kontrola zupčastih venaca točkova, 
-  Zamena ležajeva na točkovima (pogonskim i slobodnim), 
-  Zamena vijčanih veza i AKZ točkova i kolica 
- Kontrola vratila i zupčanika za prenos snage na pogonske točkove, 
- Potrebna je izmena cevi i creva , odnosno rekonstrukcija sistema tako što bi se ugradila pumpa za 
centralno podmazivanje sa dozatorima (bez automatskog upravljanja vremenskim intervalima, već samo po 
potrebi), ili prepravkom omogućiti lakši pristup  akumulatorskoj ručnoj mazalici (tačka 3). 
 
8. Kabina operatera 
 
- Sagledavanje stanja kabine, potrebe za AKZ nakon prepravki zbog ugradnje nove opreme i provera 
sanja zavrtanjskih veza konstrukcije.  
- Sagledavanje potrebe za nosačima nove opreme , PP aparata, itd. 
 
9. Uputstvo za rukovanje i održavanje 
 
- Isporučilac je dužan da dostavi nakon izvršene rekonstrukcije mostnog krana uputstva za rukovanje i 
održavanje  sa svom ostalom neophodnom pratećom atestno- tehničkom dokumentacijom, matičnim i 
kontrolnim knjigama. 
 
Napomena: 
 
 Pod pojmom kontrola se podrazumeva pregled i analiza stanja konkretnog dela – sklopa i nakon 
utvrđenog stanja dela-sklopa, ukoliko se pokaže da je  potrebna intervencija u smislu  zamene dela-sklopa, 
reparacije, dorade, prepravke itd, uz saglasnost Naručioca. Analiza stanja dela-sklopa treba da obuhvati 
ispitivanja ali i pouzdanost i životni vek, kao i subjektivne i objektivne ocene korisnika. 
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e. Записник о пријему услуге по јавној набавци 

ЈН/2100/0154/2016 

 


