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1 Specifikacije elektro opreme 

1.1 Specifikacija opreme u ormanu +H0 

 

R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 Orman +H0 600x600x350 +H0 

2 Ručna sklopka 175A, 400V, 10kA, 0-1 =100+H0-Q102 

3 Poluga ručne sklopke 130mm =100+H0-Q102 

4 Rastavljač sa osiguračima  500VAC, 160A, 50kA, 3 pola, =100+H0-QF101 

5 Osigurač gG, 500V, 125A  =100+C0-QF101 

6 Kleme 50mm2 
Redne kleme za velike struje potrošača, 
Pričvršćivanje pomoću zavrtnja  
 Presek provodnika 25mm2-50mm2  =100+H0-X0 

7 Kleme 25mm2 
Redne kleme za velike struje potrošača, 
Pričvršćivanje pomoću zavrtnja  
Presek provodnika 10mm2-25mm2  =100+H0-X0 

8 Osigurač, dvopolni C 6A =600+H0-4F1 

9 Osigurač, dvopolni C 4A =600+H0-4F2 

10 
Sve stop taster na vratima 
ormana 

3 x MK 
=800+H0-S804 

11 Krajnji držač za kleme 
Za kleme velikog preseka 
Montaža na DIN šinu i pričvršćivanje sa dva 
zavrtnja, širina 10mm =100+H0-X0 

12 
Standardne prolazne redne 
kleme 2,5mm2 

Pritezanje oprugom                                                
Presek provodnika 0,08mm2 - 4mm2,                 
Za montažu an DIN šinu =800+H0-X4 

13 
Krajnji poklopac za 
standardne redne kleme 

Dužina 48,6mm; Širina 2,2 mm;Visina 29,1mm 
  

14 
Krajnji držač za kleme za 
brzu montažu 

Brza montaža na din šinu, širina 9,5mm, sa opcijom 
za obeležavanje   

15 Nosač oznake redne kleme 
Nosač oznake redne kleme za obeležavanje klema. 
Veličina prostora za slova 44x7mm.   

 

 

 

1.2 Specifikacija opreme u ormanu +H1 

 
R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 
Elektro orman bez bočnih 
zidova 

400x500x1800mm, IP55 +H1 

2 
Multifunkcionalni rele za 
nadzor trofaznih napona 

400VAC, =100+H1-K100 

3 Osigurač, tropolni C 2A =100+H1-F102 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

4 Osigurač, dvopolni C 4A =100+H1-F103 

5 Glavni kontaktor 400VAC, 265A, coil 230VAC =100+H1-K101 

6 Pomoćni RK za kontaktor Radni kontakt =100+H1-K101 

7 Glavni zaštitni prekidač 125A, 36kA,690V =100+H1-Q100 

8 
Monofazni trafo komandnog 
napona, 1000VA 

400/230V, 1000VA, IP00 =100+H1-T100 

9 Osigurač, dvopolni C 10A =100+H1-F104 

10 Monofazni trafo 2500VA 400/230V, 2500VA, IP00 =100+H1-T101 

11 Osigurač, tropolni C 25A =100+H1-F105 

12 Osigurač C, 10A =100+C1-F123.1 

13 Osigurač C, 4A =100+C1-F124.1 

14 Osigurač, tropolni C 25A =100+H1-F7 

15 Osigurač, dvopolni C, 16A 

=100+H1-2F1 
'=100+H1-2F2 
'=100+H1-2F3 
'=100+H1-2F4 
'=100+H1-2F5 

16 Osigurač C, 10A 

=100+H1-3F1 
'=100+H1-3F2 
'=100+H1-3F3 
'=100+H1-3F4 

17 Termostat +5°C...+60°C =100+H1-S124.1 

18 Hidrostat 24 V - 230 V, 1~; 12 V - 75 V (DC)  =100+H1-S125.1 

19 Grejač ormana  100W, 230V =100+H1-R124.1 

20 
Svetiljka u ormanu sa 
utičnicom i senzorom 
pokreta 

18 W, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz =100+H1-E123.1 

21 Kleme 25mm2 
Redne kleme za velike struje potrošača, 
Pričvršćivanje pomoću zavrtnja  
Presek provodnika 10mm2-25mm2  =100+H1-X0 

22 Krajnji držač za kleme 
Za kleme velikog preseka                            
Montaža na DIN šinu i pričvršćivanje sa dva 
zavrtnja, širina 10mm =100+H1-X0 

23 
Standardne prolazne redne 
kleme 2,5mm2 

Pritezanje oprugom                                                
Presek provodnika 0,08mm2 - 4mm2,                Za 
montažu an DIN šinu 

=100+H1-X2 
'=100+H1-X3 

24 
Krajnji poklopac za 
standardne redne kleme 

Dužina 48,6mm; Širina 2,2 mm;Visina 29,1mm 
  

25 
Krajnji držač za kleme za 
brzu montažu 

Brza montaža na din šinu, širina 9,5mm, sa opcijom 
za obeležavanje   

26 Krajnji držač za kleme Montaža na DIN šinu, širina 9,5mm   

27 Nosač oznake redne kleme 
Nosač oznake redne kleme za obeležavanje klema. 
Veličina prostora za slova 44x7mm.   

28 DIN šina   Perforirana DIN šina 35/7,5;  2m +H1 

29 
Kanalna kutija, perforirana, 
60x80, siva, 2m 60x80mm +H1 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

30 Džep za dokumentaciju   +H1 

31 Ušice za dizanje ormana   +H1 

32 Trofazna utičnica  3x400V, 20A, 3P+E =100+H1-X0 

33 Bakarna PE šina Cu, 30x5 mm   

34 Osnova – nosač ormana visina 200mm, širina 400mm, dubina 500mm +H1 

 

1.3 Specifikacija opreme u ormanu +H2 

R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 
Orman +H2, Bez bočnih 
zidova 

800x500x1800mm, IP55 +H2 

2 Bočni zodovi elektro ormana 500x1800mm +H1/+H3 

3 Termostat +5°C...+60°C =100+H2-S124.2 

4 Hidrostat 24 V - 230 V, 1~; 12 V - 75 V (DC)  =100+H2-S125.2 

5 Grejač ormana  100W, 230V =100+H2-R124.2 

6 
Svetiljka u ormanu sa 
utičnicom i senzorom 
pokreta 

18 W, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz =100+H2-R123.2 

7 
Ventilator hlađenja ormana i 
žaluzine 

Sa zaštitnim filterom, 255 x 255mm, 180m³/h, 230 
V ac, IP54 

=100+H2-M125.2 

8 Žaluzine za otvor ventilatora 255 x 255mm =100+H2-M125.2 

9 Osigurač, dvopolni C, 10A =100+H2-F123.2 

10 Osigurač, dvopolni C, 4A 
=100+H2-F124.2 
'=100+H2-F125.2 

11 Osigurači 40A, 500V, gG,   =200+H2-QF201 

12 Rastavljač sa osiguračem 63A, 690V  =200+H2-QF201 

13 
Pomoćni kontakt rastavljača 
sa osiguračem 

Radni kontakt =200+H2-QF201 

14 Osigurači 40A, 500V, gG,   =300+H2-QF301 

15 Rastavljač sa osiguračem 63A, 690V  =300+H2-QF301 

16 
Pomoćni kontakt rastavljača 
sa osiguračem 

Radni kontakt =300+H2-QF301 

17 
Reverzibilni pretvarač 
glavnog dizanja 

400V, Ihd=34A, Phd=15kW 
profinet k., enkoderska k., 
zaštita od neželjenog starta, kranski soft. 

=200+H2-U201 

18 Softverski modul za kranove Specijalizovani softver za kranove =200+H2-U201 

19 Profinet Adapter RETA-02 =200+H2-U201-A411 

20 
Hardverska zaštita od 
neočekivanog starta 

Galvanski izolovani iterfejs =200+H2-10Q950 

21 Enkoderska kartica RTAC-03 =200+H2-U201-A413 

22 
Reverzibilni pretvarač 
pomoćnog dizanja 

400V, Ihd=38A, Phd=18,5kW 
profinet k., enkoderska k., 
zaštita od neželjenog starta, kranski soft. 

=300+H2-U301 

23 Softverski modul za kranove Specijalizovani softver za kranove =300+H2-U301 

24 Profinet Adapter RETA-02 =300+H2-U301-A411 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

25 
Hardverska zaštita od 
neočekivanog starta 

Galvanski izolovani iterfejs =300+H2-10Q950 

26 Enkoderska kartica RTAC-03 =300+H2-U301-A413 

27 
Standardne prolazne redne 
kleme 2,5mm2 

Pritezanje oprugom                                                
Presek provodnika 0,08mm2 - 4mm2,                Za 
montažu an DIN šinu 

=100+H2-X2 
'=100+H2-X3 
'=200+H2-X4 
'=300+H2-X4 

28 
Krajnji poklopac za 
standardne redne kleme 

Dužina 48,6mm; Širina 2,2 mm;Visina 29,1mm 
  

29 
Krajnji držač za kleme za brzu 
montažu 

Brza montaža na din šinu, širina 9,5mm, sa opcijom 
za obeležavanje   

30 Krajnji držač za kleme Montaža na DIN šinu, širina 9,5mm   

31 Nosač oznake redne kleme 
Nosač oznake redne kleme za obeležavanje klema. 
Veličina prostora za slova 44x7mm.   

32 DIN šina   Perforirana DIN šina 35/7,5;  2m +H2 

33 
Kanalna kutija, perforirana, 
60x80, siva, 2m 60x80mm +H2 

34 Džep za dokumentaciju   +H2 

35 Ušice za dizanje ormana   +H2 

36 Bakarna PE šina Cu, 30x5 mm   

37 Osnova – nosač ormana visina 200mm, širina 800mm, dubina 500mm +H2 

 

1.4 Specifikacija opreme u ormanu +H3 

 
R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 
Elektro orman bez bočnih 
zidova 

800x500x1800mm, IP55 +H3 

2 Termostat +5°C...+60°C =100+H3-S124.3 

3 Hidrostat 24 V - 230 V, 1~; 12 V - 75 V (DC)  =100+H3-S125.3 

4 Grejač ormana  100W, 230V =100+H3-R124.3 

5 
Svetiljka u ormanu sa 
utičnicom i senzorom 
pokreta 

18 W, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz =100+H2-R123.3 

6 
Ventilator hlađenja ormana i 
žaluzine 

Sa zaštitnim filterom, 255 x 255mm, 180m³/h, 230 
V ac, IP54 

=100+H2-M125.3 

7 Žaluzine za otvor ventilatora 255 x 255mm =100+H3-M125.3 
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8 Osigurač, dvopolni C, 10A =100+H3-F123.3 
'=100+H3-F112 

9 Osigurač, dvopolni C, 4A =100+H3-F124.3 
'=100+H3-F125.3 

10 Osigurač, tropolni C 6A =100+H1-F105 

11 Osigurač C, 6A =100+H3-3F7 

12 Osigurači 16A, 500V, gG =400+H3-QF401 

13 Rastavljač sa osiguračem 63A, 500V =400+H3-QF401 

14 
Pomoćni kontakt rastavljača 
sa osiguračem 

Radni kontakt =400+H3-QF401 

15 
Frekventni pretvarač pogona 
vožnje mačke 

400V, Phd=3kW, Ihd=8A =400+H3-U401 

16 Profinet Adapter FENA11 Ethernet adapter =400+H3-U401-A411 

17 Otpornik za kočenje JBR-03 =400+H3-R401 

18 Osigurači 40A, 500V, gG =500+H3-QF501 

19 Rastavljač sa osiguračem 63A, 500V =500+H3-QF501 

20 
Pomoćni kontakt rastavljača 
sa osiguračem 

Radni kontakt =500+H3-QF501 

21 
Frekventni pretvarač pogona 
vožnje mosta 

400V, Phd=11kW, Ihd=25A =500+H3-U501 

22 Profinet Adapter FENA11 Ethernet adapter =500+H3-U501-A411 

23 Otpornik za kočenje 22 Ohm, 2kW cont.  =500+H3-R501 

24 Sve stop rele 
2xRK, 2xMK kašnjenje 0-3s, 1xMK, 24VDC =800+H3-K801 

25 
Proširenje kontakata sve 
stop relea  4xRK, 24VDC =800+H3-K802 

26 
Sve stop taster na vratima 
ormana 

3 x MK 
=800+H3-S803 

27 Osigurač C, 4A 

=100+H3-F221 
'=100+H3-F222 
'=100+H3-F602 
'=100+H3-F603 
'=100+H3-F604 
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'=100+H3-F605 
'=100+H3-F606 
'=100+H3-F607 

28 Kontaktor 9A, 400V =100+H3-K112 

29 Kontaktor 26A, 400V 
=100+H3-K114 

30 Motorni zaštitni prekidač 0,4A...0,63A =500+H3-Q501 

31 
Izolovana provodna veza 
između MZP i kontaktora 

Pomoćni pribor za kontaktore =200+C1-Q203 

32 Kontaktor  9 A, 400V =500+C1-K501 

33 Među rele 24VDC, 1x preklopni kontakt 

=100+H3-K0100 
=100+H3-K0101 
=100+H3-K0112 
=100+H3-K0114 
=100+H3-K0115 
=200+H3-K0203 
=200+H3-K0204 
=200+H3-K0205 
=300+H3-K0303 
=300+H3-K0304 
=300+H3-K0305 
=400+H3-K0403 
=400+H3-K0405 
=500+H3-K0501 
=500+H3-K0503 
=500+H3-K0505 
=800+H3-K804.1 
=800+H3-K804.2 

34 
Redne stezaljke sa cevastim 
staklenim osiguračem 

presek 0,2-4mm2  za osigurače veličine G / 5 x 20 / 
5 x 25 / 5 x 30 

=600+H3-F610 
=600+H3-F611 
=600+H3-F612 
=600+H3-F613 
'=600+H3-F614 

35 
Cevasti stakleni topljivi 
osigurač 5x20mm 

0,5A 

=600+H3-F610 
=600+H3-F611 
=600+H3-F612 
=600+H3-F613 

36 
Cevasti stakleni topljivi 
osigurač 5x20mm 

2A =600+H3-F614 

37 
Osigurač napajanje za ISP 
24VDC, 10A, -6A0 

1P, Z 4A 
=600+H3-F222 

38 
Standardne prolazne redne 
kleme 2,5mm2 

Pritezanje oprugom                                                
Presek provodnika 0,08mm2 - 4mm2,                 
Za montažu an DIN šinu 

=100+H3-X2 
=100+H3-X3 
=200+H3-X4 
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=300+H3-X4 
=500+H3-X1 
=500+H3-X4 
=600+H3-X2M 
=600+H3-X4 
=800+H3-X4 

39 
Krajnji poklopac za 
standardne redne kleme 

Dužina 48,6mm; Širina 2,2 mm;Visina 29,1mm   

40 
Krajnji držač za kleme za brzu 
montažu 

Brza montaža na din šinu, širina 9,5mm, sa opcijom 
za obeležavanje 

  

41 Krajnji držač za kleme Montaža na DIN šinu, širina 9,5mm   

42 Nosač oznake redne kleme 
Nosač oznake redne kleme za obeležavanje klema. 
Veličina prostora za slova 44x7mm. 

  

43 DIN šina   Perforirana DIN šina 35/7,5;  2m   

44 Bakarna PE šina Cu, 30x5x965 mm   

45 
Kanalna kutija, perforirana, 
60x80, siva, 2m 

60x80mm   

46 Džep za dokumentaciju     

47 Ušice za dizanje ormana     

48 Osnova – nosač ormana visina 200mm, širina 800mm, dubina 500mm +H3 

 

1.5 Specifikacija opreme u ormanu +H6 

 
R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 Orman +H6 600x600x350 +H6 

2 Termostat +5°C...+60°C =100+H6-S124.4 

3 Grejač ormana  100W, 230V =100+H6-R124.4 

4 
Svetiljka u ormanu sa 
utičnicom i senzorom 
pokreta 

18 W, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz =100+H6-R123.4 

5 Osigurač, dvopolni C, 10A =100+H6-F123.4 

6 Osigurač, dvopolni C, 4A =100+H6-F124.4 

7 Osigurač C, 10A 
=100+H6-F118 
'=100+H6-F119 
'=100+H6-F120 

8 Osigurač C, 4A 
=100+H6-F111 
'=100+H6-F113 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

'=100+H6-F601 
'=100+H6-F602 
'=100+H6-F603 
'=100+H6-F621 
'=100+H6-F622 

9 Među rele 24VDC, 1x preklopni kontakt =100-H6-K115 

10 
Redne stezaljke sa cevastim 
staklenim osiguračem 

presek 0,2-4mm2  za osigurače veličine G / 5 x 20 / 
5 x 25 / 5 x 30 

=600+H6-F610 
=600+H6-F611 
=600+H6-F612 
=600+H6-F613 
'=600+H6-F614 

11 
Cevasti stakleni topljivi 
osigurač 5x20mm 

0,5A 

=600+H6-F610 
=600+H6-F611 
=600+H6-F612 
=600+H6-F613 

12 
Cevasti stakleni topljivi 
osigurač 5x20mm 

2A =600+H6-F614 

13 
Standardne prolazne redne 
kleme 2,5mm2 

Pritezanje oprugom                                    
Presek provodnika 0,08mm2 - 4mm2,                 
Za montažu na DIN šinu 

=100+H6-X2 
'=100+H6-X3 
=600+H6-X4.2 
=600+H6-X4.3 

14 
Krajnji poklopac za 
standardne redne kleme 

Dužina 48,6mm; Širina 2,2 mm;Visina 29,1mm   

15 
Krajnji držač za kleme za brzu 
montažu 

Brza montaža na din šinu, širina 9,5mm, sa opcijom 
za obeležavanje 

  

16 Krajnji držač za kleme Montaža na DIN šinu, širina 9,5mm   

17 Nosač oznake redne kleme 
Nosač oznake redne kleme za obeležavanje klema. 
Veličina prostora za slova 44x7mm. 

  

 

1.6 Specifikacija opreme u ormanu +H7 

 

R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 Orman +H7 800x1000x300 +H7 

2 Termostat +5°C...+60°C =100+H7-S124.5 

3 Grejač ormana  100W, 230V =100+H7-R124.5 

4 
Svetiljka u ormanu sa 
utičnicom i senzorom 
pokreta 

18 W, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz =100+H7-R123.5 

5 Osigurač, dvopolni C, 10A =100+H7-F123.5 

6 Osigurač, dvopolni C, 4A =100+H7-F124.5 

7 Osigurač, tropolni C 25A =100+H7-F7 

8 Motorni zaštitni prekidač 0,4A...0,63A 
=200+H7-Q202 
'=200+H7-Q203 
'=200+H7-Q204 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

'=300+H7-Q302 
'=300+H7-Q303 
'=400+H7-Q402 
'=700+H7-Q701 
'=700+H7-Q702 

9 
Izolovana provodna veza 
između MZP i kontaktora 

Pomoćni pribor za kontaktore 

=200+H7-Q202 
'=200+H7-Q203 
'=200+H7-Q204 
'=300+H7-Q302 
'=300+H7-Q303 
'=400+H7-Q402 
'=700+H7-Q701 
'=700+H7-Q702 

10 Kontaktor  9 A, 400V 

=200+H7-K202 
'=200+H7-K203 
'=200+H7-K204 
'=300+H7-K302 
'=300+H7-K303 
'=400+H7-K402 
'=700+H7-K701 
'=700+H7-K702 
'=700+H7-K703 
'=700+H7-K704 

11 Među rele 24VDC, 1x preklopni kontakt 

=200+H7-K0202 
'=200+H7-K0203 
'=200+H7-K0204 
'=300+H7-K0302 
'=300+H7-K0303 
'=400+H7-K0402 
'=700+H7-K0701 
'=700+H7-K0702 
'=700+H7-K0703 
'=700+H7-K0704 

12 
Merenje preopterećenja 
sajle Interfejs za mernu ćeliju 

=200+H7-B201 
'=300+H7-B302 

13 Osigurač C, 4A 

=100+H7-F601 
'=100+H7-F602 
'=100+H7-F603 
'=100+H7-F621 
'=100+H7-F622 

14 
Redne stezaljke sa cevastim 
staklenim osiguračem 

presek 0,2-4mm2  za osigurače veličine G / 5 x 20 / 
5 x 25 / 5 x 30 

=600+H7-F610 
=600+H7-F611 
=600+H7-F612 
=600+H7-F613 
'=600+H7-F614 
'=600+H7-F615 
'=600+H7-F616 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

15 
Cevasti stakleni topljivi 
osigurač 5x20mm 

0,5A 

=600+H7-F610 
=600+H7-F611 
=600+H7-F612 
=600+H7-F613 
'=600+H7-F614 

16 
Cevasti stakleni topljivi 
osigurač 5x20mm 

2A 
=600+H6-F614 
'=600+H6-F615 

17 
Sve stop taster na vratima 
ormana 

3 x MK 
=800+H3-S803 

18 
Standardne prolazne redne 
kleme 2,5mm2 

Pritezanje oprugom  
 Presek provodnika 0,08mm2 - 4mm2,                 
Za montažu na DIN šinu 

=100-H7-X0 
'=100-H7-X2 
'=100-H7-X3 
'=200-H7-X1 
'=300-H7-X1 
'=400-H7-X1 
'=600-H7-X3 
'=600-H7-X4.1 
'=600-H7-X4M 
'=700-H7-X1 
'=800-H7-X4 

19 
Krajnji poklopac za 
standardne redne kleme 

Dužina 48,6mm; Širina 2,2 mm;Visina 29,1mm   

20 
Krajnji držač za kleme za brzu 
montažu 

Brza montaža na din šinu, širina 9,5mm, sa opcijom 
za obeležavanje 

  

21 Krajnji držač za kleme Montaža na DIN šinu, širina 9,5mm   

22 Nosač oznake redne kleme 
Nosač oznake redne kleme za obeležavanje klema. 
Veličina prostora za slova 44x7mm. 
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1.7 Specifikacija motora i otkočnika 

Specifikacija motora glavnih pogona 

R.br Pogon Karakteristike Oznaka u projektu 

1 Pogon glavnog dizanja 125t 15 kW, 400 V, 975 o/min =200+MPD-M201 

2 Pogon glavnog dizanja 20t 18,5 kW, 400V, 978 o/min =300+MPD-M301 

3 Pogon vožnje kolica 3 kW, 400 V, 975 o/min =400+MPD-M401 

4 Pogon vožnje krana 11 kW, 400 V, 975 o/min =500+MPD-M501 

 

Specifikacija otkočnika 

R.br Pogon Karakteristike Oznaka u projektu 

1 Pogon glavnog dizanja 125t DK 250 ESM 50/50-0 MP, 700Nm =200+KO-Y201 

 
Pogon glavnog dizanja 20t DK 250 ESM 50/50-0  MP, 700Nm =300+KO-Y301 

 
Pogon vožnje kolica DK 160 ESM 20/50-0 MP, 185Nm =400+KO-Y401 

 
Pogon vožnje krana DK 200 ESM 20/50-0  MP, 230Nm =500+MO-Y501 

 

 

  



ЈП ЕПС Београд 
Огранак „Дринско-лимске 

ХЕ“ Бајина Башта 
„Лимске ХЕ“ Нова Варош 

Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ 
„Бистрица“ – фаза I 

 

   Датум 7.2017. 

 

ЕМП Инжењеринг2016 ДОО, 
Београд 

 
Лабораторија за 

електромоторне погоне, ЕТФ, 
Београд  

Свеска 6 
 

Спецификације 

=DOC 
   Одговорни B.Jeftenić 

  
 

Пројектант М Бебић Страна 15 

Измене Датум Име Бр уговора 
6.07.02.32-

E0202-
73904/18-2017 

од  34 

 

 

1.8 Specifikacija upravljačke opreme 

R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 
Stabilisani izvor za  napajanje 
CPU jedinice i PLC modula 

Ulaz: 120/230 VAC,                             
Izlaz: 24VDC, 5A 

=600+H3-1G1 
'=600+H6-2G1 
'=600+H7-3G1 

2 
Stabilisani izvor za  napajanje 
periferije  

Ulaz: 120/230 VAC,                             
Izlaz: 24VDC, 10A 

=600+H3-1G2 
'=600+H6-2G2 
'=600+H7-3G2 

3 Stabilisani izvor za  napajanje  
Ulaz 400VAC 
Izlaz 24VDC, 90W 

=600+H0-4G1 

4 

PLC procesorska jedinica, 
Broj CPU blokova: 1024 
Adresni prostor:                            
2048 byte - Ulazi (Inputs)  
2048 byte - Izlazi (Outputs) 

Radna memorija 384 KB           
Interfejs:                                                          
1. MPI/DP 12MBIT/S,                          
2. ETHERNET PROFINET                 
Broj rekova: 4                                             
Broj modula po jednom reku: 8 

=600+H3-1A2 

5 Digitalni ulazni modul 
16 kanala, galvanska izolacija ulaza, 24 VDC, 20 PIN 
konektor 

=600+H3-1A3,        
'=600+H3-1A4, 
'=600+H3-1A5,  
'=600+H6-2A3,  
'=600+H6-2A4,  
'=600+H6-2A5,  
'=600+H7-3A3,  
'=600+H7-3A4,  
'=600+H7-3A5,  
'=600+H7-3A6,  

6 Digitalni izlazni modul 
16 digitalnih izlaza, galvanska izolacija izlaza, 24 
VDC, 0,5A , 20 PIN konektor 

=600+H3-1A6         
'=600+H3-1A7 
'=600+H6-2A6 
'=600+H7-3A7 

7 Analogni ulazni modul 
8 analognih ulaza, galvanska izolacija, 9/12/14 bita 
rezol., 20 PIN konektor 

=600+H7-3A8 

8 Mikro memorijska kartica 3.3 V fleš, 4 MB =600+H3-1A2 

9 Eternet industrijski svič SCALANCE X204-2 
=600+H0-4A1 
'=600+H0-3A1 

10 Eternet industrijski svič Scalance X212-2 =600+H3-1A1 

11 Eternet industrijski svič Scalance X005 =600+H6-2A1 

12 
Distribuirani komunikacijski  
modul  upravljačke mreže sa 
Profinet interfejsom 

Podrška maksimalno do 12 I/O modula 
=600+H6-2A2 
'=600+H6-3A2 

13 
Montažna šina za PLC 
opremu 

L=530mm,   

14 Interfejs prema ožičenju 
20 pinski konektor sa oprugom za povezivanje 
signala  

  

15 Kolor panel SIMATIC HMI =600+H0-4H1 
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R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

TP1200 COMFORT '=600+H6-2H1 

16 Kolor panel 
SIMATIC HMI 
KP 400 COMFORT  

=600+H3-1H1 

17 Profinet konektor IE FC RJ45 PLUG 180 4X2   
=600+H3-1H1.P1 
do  
'=600+H0-4H1.P1 

 

1.9 Specifikacija spoljne opreme, senzori i tasteri, radio veza 

R.br Naziv senzora i upravljačke opreme Karakteristike Oznaka u projektu 

Količi

na 

[kom] 

1 Sirena na pultu rukovaoca 
Alarmna sirena-truba 220V, 
10/100W 

=100+KAB-HA100 1 

2 Rotaciono svetlo - žuto   =100+KAB-HA101 1 

3 
Palica glavnog dizanja                                                              
i pomoćnog dizanja 

Višeosni kontroler                                                                                                           
Smer napred-nazad,  8 kontakata 
(nula,napred,nazad,2,3,4,5 i 6)                                                            
Smer levo-desno, 8 kontakata 
(nula,napred,nazad,2,3,4,5 i 6) 

=200+P1-S200                     
=300+P1-S300 

1 

4 
Palica kretanja mačke                                                                                                               
i  kretanja mosta 

Višeosni kontroler                                                                                                           
Smer levo-desno,  6 kontakata 
(nula, napred, nazad, 2 i 3)                                                            
Smer napred-nazad, 6 kontakata 
(nula, napred, nazad, 2 i 3) 

=400+P1-S400                     
=500+P1-S500 

1 

5 Palica dizanja 5t                                                                                                        
Jednoosni kontroler                                                                                                          
Smer napred-nazad,  4 kontakata 
(nula,napred,nazad,2)                                                            

=700+P1-S700                     1 

6 Radio veza  

ProfiNet, Relejni izlaz za sve stop, 
1. Sve stop taster (crvena udarna 
pečurka za nuždu sa mehaničkom 
blokadom u isključenom položaju 
(emegrency-stop). 
2. Leva upravljač ka ruč ica sa 4 
smera: 
Gore-Dole u šest stepena za 
glavno Dizanje-Spuštanje kuke. 
Levo-Desno u šest stepena za 
pomoćno Dizanje-Spuštanje kuke. 
3. Desna upravljačka ručica sa 4 
smera: 
Gore-Dole u tri stepena za vožnju 
mač ke napred-nazad. 
Levo-Desno u tri stepena za 
vožnju portala Levo-Desno. 

=600+H3-1A10 1 
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R.br Naziv senzora i upravljačke opreme Karakteristike Oznaka u projektu 

Količi

na 

[kom] 

4. Srednja upravljačka ručica sa 2 
smera 
Gore dole dva stepena za vitla 5 t 
gore dole (dve brzine) 
5. Taster za uključenje sirene. 
6. Taster za uključenje glavnog 
kontaktora. 
7. Jedna brava sa ključ em za 
isklju čenje glavnog kontaktora 
krana. 
8. Jedna brava sa ključem za 
uključenje komandnog napona 
9. Zbirni svetlosni signal greške 

7 Enkoder pogona glavnog dizanja 
Inkrementalni, 1024 ppr, 9-30 
Vdc, HCHTL 

=200+KO-M201-
B201 

1 

8 
Sistem za merenje sile zatezanja u užetu 
glavnog dizanja 
bez prekidanja užeta 

Nosivost-300kN, prečnik užeta 
37mm 

=200+KO-B1 1 

9 
Analagno merno pojačalo za mernu ćeliju 
=200+MPD-B1,     montaža  na DIN šinu 

Konfiguracija preko USB-a i PC-a,   
Analogni izlaz 4-20mA ili 0-10V, 
13bit 

=200+H7-B201 1 

10 Enkoder pogona pomoćnog dizanja 
inkrementalni, 1024 ppr, 9-30 
Vdc, HCHTL 

=300+KO-M301-
B301 

1 

11 
Sistem za merenje sile zatezanja u užetu  
pomoćnog dizanja 
bez prekidanja užeta 

Nosivost-55kN, prečnik užeta 
22mm 

=300+KO-B2 1 

12 
Analagno merno pojačalo za mernu ćeliju 
=300+MPD-B2,    montaža  na DIN šinu 

Konfiguracija preko USB-a i PC-a,   
Analogni izlaz 4-20mA ili 0-10V, 
13bit 

=300+H7-B302 1 

13 
Vretenasti graničnik pogona glavnog 
dizanja 

Za teške uslove rada =200+KO-S220 1 

14 
Vretenasti graničnik pogona pomoćnog 
dizanja 

Za teške uslove rada =300+KO-S320 1 

15 

Krajnji davač (prekidač sa krstom) 
kretanja mosta 
usporavanje/zaustavljanje mosta 
levo/desno 

Limit switch, stay put crossed 
rods lever 6mm 
2x2-pole NC +NC, staggered, slow 
break 

=500+MO-S520 1 

16 

Krajnji davač (prekidač sa krstom) 
kretanja mačke 
usporavanje/zaustavljanje mačke 
uzvodno/nizvodno 

Limit switch, stay put crossed 
rods lever 6mm  
2x2-pole NC +NC, staggered, slow 
break 

=400+KO-S420 1 

17 
Taster uključenja Radnog osvetljenja 
(orman +H6) 

1xRK, 13-14, zeleni =100+H6-S112 1 
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R.br Naziv senzora i upravljačke opreme Karakteristike Oznaka u projektu 

Količi

na 

[kom] 

18 
Taster isključenja Radnog osvetljenja 
(orman +H6) 

RK, 13-14, crveni =100+H6-S111 1 

19 Preklopka sa ključem za izbor mesta rada 2XRK. 13-14, 23-24 =100+P1-S103 1 

20 
Preklopka sa ključem za uključenje 
komadnog napona  

2XRK. 13-14, 23-24 =100+P1-S104 1 

21 
Taster uključenja glavnog kontaktora, 
Zeleni 

1xRK, 13-14 =100+P1-S100 1 

22 
Taster isljučenja glavnog kontaktora, 
Crveni 

1xMK, 11-12 =100+P1-S101 1 

23 Taster uključenja sirene, Zeleni 1xRK, 13-14 =100+P1-S102 1 

24 Taster poništenja greške, Zeleni 1xRK, 13-14 =100+P1-S107 1 

25 SVE STOP taster na pultu rukovaoca, +P1 1xMK, 21-22 =800+P1-S801 1 

26 SVE STOP taster na vratima ormana +H7 1xMK, 21-22 =800+H7-S802 1 

27 SVE STOP taster na vratima ormana +H3 1xMK, 21-22 =800+H3-S803 1 

28 SVE STOP taster na vratima ormana +H0 1xMK, 21-22 =800+H0-S804 1 

29 Signalna sijalica, Spreman za rad,  Zelena Signalna sijalica , Zelena, 24VDC =100+P1-H101 1 

30 
Signalna sijalica, Uključen glavni prekidač,  
Zelena 

Signalna sijalica , Zelena, 24VDC =100+P1-H102 1 

31 
Signalna sijalica, Crvena, Ispad glavnog 
kontaktora 

Signalna sijalica , Crvena, 24VDC =100+P1-H103 1 

32 
Izborni prekidač - Uključenje obrtnog 
reflektora 

1xRK, 13-14  100+H6-S101 
 

33 
Serijski prekidač, Uključenje osvetljenja 
kabine  

10 (1-2), 1xRK, 13-14 100+KAB-S112.1 1 

34 
Serijski prekidač, Uključenje osvetljenja 
prilaza kabine 

10 (1-2), 1xRK, 13-14 100+KAB-S112.2 1 

35 
Signalna sijalica na vatima ormana H6, 
Mreža OK , Zelena 

Signalna sijalica , Zelena, 24VDC =100+H6-H102 1 

36 
Signalna sijalica na vratima ormana, 
ALARM,Crvena, 

Signalna sijalica , Crvena, 24VDC =100+P1-H103 1 

37 Blok sa kontaktima i držač  1 RK + 1 MK   20 
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1.10 Specifikacija osvetljenja dizalice 

R.br Opis opreme Karakteristika Oznaka u projektu 

1 Reflektor za spoljašnje 
osvetljenje 

Reflektor sa metal-halogenom sijalicom, 230V, 
250W 

=100+K-E125 
=100+K-E126 
=100+K-E127 
=100+K-E128 
=100+KAB-E131 

2 Osvetljenje kabine i prilaza  Svetiljka sa reflektorskim ogledalom od 
aluminijuma 
sa dve fluo cevi 2x18W, 230V 

=100+KAB-E132 
=100+KAB-E133 
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1.11 Specifikacija kablovskih trasa, regala, kablova i pribora 

1.11.1 Kablovske trase 
 

Kablovske trase pogona i upravljačkog sistema 

 

Oznaka 

trase 
Od Do 

Dužina 

trase 

[m] 

Kablovi 

T01 Orman +H0 
Orman +C1  

početak šlinge 
napajanja krana 

10 W001, W426, W601 

T02 

Orman +C1  
početak šlinge 

napajanja 
krana 

Orman +C2  
kraj šlinge napajanja 

krana 
35 W002, W424, W601 

T03 

Orman +C2  
kraj šlinge 
napajanja 

krana 

Orman +H1 
na platformi 

1 

W003, W102, W018, W113, W117, W118, W202, W203, 
W204, W206, W207, W210, W211, W301. W302, W303, 
W304, W305, W314, W401, W402, W403, W404, W407, 
W408, W409, W410, W423, W425, W501, W510, W601, 
W602, W614, W615, W616, W617 

T04 
Orman +H1 
na platformi 

Greda mosta  
iznad kabine 
rukovaoca 

5,5 
W004, W102, W108, W113, W117, W118, W204, W205, 
W206, W305, W311, W314, W409, W410, W423, W501, 
W510, W602, W617 

T04.1 
Sredina trase 

T04 

Graničnik kretanja 
krana 

=500-S520 
1 W409 

T05 
Greda mosta  
iznad kabine 
rukovaoca 

Orman +H6 
u kabini rukovaoca 

2 W204, W305, W617 

T06 
Orman +H6 

u kabini 
rukovaoca 

Pult +P1 
u kabini rukovaoca 

3 W217, W218, W219, W411, W420 

T07 

Orman +C3 
početak šlinge 

napajanje 
kolica 

Orman +C4 
kraj šlinge napajanje 

kolica 
15 

W005, W103, W109, W114, W117, W118, W312, W421, 
W502, W510, W602 

T08 
Greda mosta  
iznad kabine 
rukovaoca 

Pogon kretanja mosta 
=500-M501 

7 W410 

T09 
Pogon 

kretanja mosta 
=500-M501 

Greda mosta  
Reflektor 

6 W211 

T10 
Orman +H3 
na platformi 

Greda mosta  
Reflektor 

13 W210 
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Oznaka 

trase 
Od Do 

Dužina 

trase 

[m] 

Kablovi 

T11 

Orman +C4 
kraj šlinge 
napajanje 

kolica 

Pored reduktora  
pomoćnog dizanja 

2,5 
W006, W105, W106, W107, W112, W115, W119, W220, 
W313, W315, W412, W414, W417, W418, W422, W505, 
W601 

T11.1 
Sredina trase 

T11 

Graničnik 
preopterećenja  
glavnog dizanja 

1 W111, W505 

T12 Kraj trase T11 
Orman +H7 

na kolicima (mački) 
1,5 

W006, W105, W106, W107, W111, W112, W115, W119, 
W220, W313, W315, W412, W413, W414, W415, W417, 
W418, W422, W505, W515, W602 

T13 
Orman +H7 
na kolicima 

(mački) 

Pogon kretanja kolica 
(mačke) 

=400-M401 
1,5 W105, W106, W107, W115, W116, W416 

T14 Kraj trase T11 
Graničik krajnjeg 

hoda  
glavnog dizanja 

1,5 W415, W515 

T14.1 Kraj trase T14 
Graničik krajnjeg 

hoda  
pomoćnog dizanja 

1 W413, W415 

T15 

Orman +C4 
kraj šlinge 
napajanje 

kolica 

Pogon glavnog 
dizanja 

1,5 
W104, W110, W111, W1112, W119, W412, W414, W417, 
W418, W503, W512 

T16 
Pogon glavnog 

dizanja 
Pogon pomoćnog 

dizanja 
1 W110, W111 W112, W414, W512 

T16.1 Kraj trase T16 
Otkočnik pogona  

pomoćnog dizanja 
1 W112, W414 

T17 Kraj trase T15 
Pogon  

pomoćnog dizanja 
vitlo 5t 

1,5 W119, W418 

T18 Kraj trase T15 
Graničnik kretanja 

kolica (mačke) 
=400-S420 

2 W107, W417 
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1.11.2 Kablovski regali 
 

R. br. 

  

Opis 

  

Količina 

[kom] 

1 
Sistem nosača kablova za srednja opterećenja,  
ŠxVxD 300 x 60 x 3000mm 

8 

2 
Pun poklopac za kablovske nosače kablova,  
bočna visina 60mm, širina 300mm 

7 

3 
Krivina 45°, horizontalna,  
bočna visina 60mm, širina 300mm 

6 

4 
Poklopac za 45°-krivinu,  
širina 300mm 

6 

5 Cevi za polaganje kablova 1m 20 

 

1.11.3 Kablovi  
 

R.br. Tip Presek Dužina 

[mm2] [m] 

1 EpN55 3x10/10 55 

2 EpN55 3x2,5/2,5 30 

3 EpN50 3x16/16 20 

4 EpN50 3x10/10 16 

5 NGFLGou 4x16 45 

6 NGFLGou 4x10 60 

7 NGFLGou 7x2,5 65 

8 NGFLGou 4x2,5 40 

9 EpN50 7x2,5 40 

10 EpN50 4x2,5 100 

11 EpN50 3x2,5 220 

12 EpN50 7x1,5 40 

13 EpN50 4x1,5 2 

14 EpN50 3x1,5 45 

15 M(StD)HOU-J 4x2x1 40 

16 JZ-500 32x1,5 15 

17 LiYCy 4x1,3 15 

18 LiYCy 10x1,3 30 

19 OptoFlex 6G62,5/125μ   100 

20 2 YY (ST) CY 2x2x0,75/1,5 40 
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1.11.4 Držači i uvodnici kablova 
 

Držači kablova  
R.br. Dimenzije 

držača [mm] 

Količina 

[kom.] 

1 6 – 12 25 

2 12 – 16 50 

3 18 – 22  15 

Kablovski uvodnici 

R.br. Tip uvodnika 

(dimenzije) 

Količina 

[kom.] 

1 M20 x 1,5 17 

2 M25 x 1,5 72 

3 M32 x 1,5 12 

 

 

 

 

 

 

2 Specifikacija radova u elektro delu rekonstrukcije 

 

R.br. Opis radova za elektro deo rekonstrukcije 

1 Izrada projekta izvođenja 

2 
Asembliranje novih elektro ormana i  

montaža opreme u njima 

3 Demontaža postojećih elektro ormana i opreme 

4 Montaža elektro ormana i opreme na dizalici 

5 Izrada aplikativnog programa za PLC 

6 Puštanje u rad 

7 Obuka 

8 Projekat izvedenog stanja 

Ukupno 
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3 Predmer i predračun elektro dela rekonstrukcije  

Predračun elektro opreme potrebne za rekonstrukciju: 

 

R. br. Pozicija 
Vrednost 

[EUR] 

1.  Orman +H0 sa opremom  
1190 

2.  Orman +H1 sa opremom 
5180 

3.  Orman +H2 sa opremom, bez pretvarača 
3920 

4.  Orman +H3 sa opremom, bez pretvarača 
4200 

5.  Frekventni pretvarači 
19600 

6.  Motori 
13300 

7.  Orman +C1 sa opremom 
560 

8.  Orman +C2 sa opremom 
560 

9.  Orman +C3 sa opremom 
840 

10.  Orman +C4 sa opremom 
840 

11.  Orman +H6 sa opremom 
2100 

12.  Orman +H7 sa opremom 
3500 

13.  Specifikacija upravljačke opreme (PLC) 
18200 

14.  
Specifikacija spoljne opreme, senzori, tasteri, 

radio veza 
19600 

15.  Specifikacija osvetljenja 
2520 

16.  Specifikacija kablova 
33600 

17.  Specifikacija kablovskih trasa 
2800 

18.  Specifikacija držača i uvodnika kablova 
3500 

SUMA 136.010,00 
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Predračun radova za elektro deo rekonstrukcije: 

 

 

R.br. Opis radova za elektro deo rekonstrukcije 
Cena 

[EUR] 

1 Izrada projekta izvođenja 6.700 

2 
Asembliranje novih elektro ormana i  

montaža opreme u njima 

15.000 

3 Demontaža postojećih elektro ormana i opreme 5.400 

4 Montaža elektro ormana i opreme na dizalici 21.600 

5 Izrada aplikativnog programa za PLC 16.200 

6 Puštanje u rad 14.400 

7 Obuka 3.000 

8 Projekat izvedenog stanja 4.800 

Ukupno 87.100,00 

 
 
 
Predračun opreme i radova za elektro deo rekonstrukcije: 
 

Pozicija Cena 
[EUR] 

Elektro oprema  136.010,00 
Elektro radovi  87.100,00 

Ukupno elektro deo  223.110,00 
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4 Specifikacije rezervne elektro opreme  

R.br. Opis opreme Karakteristike Kol. Cena [EUR] 
1 Reverzibilni frekventni pretvarač 

pomoćnog ili dizanja 
400V, Ihd=38A, Phd=18,5kW 
profinet k., enkoderska k., 
zaštita od neželjenog starta, kranski 
soft. 

1 4437 

2 Frekventni pretvarač pogona 
vožnje mačke 

400V, Phd=3kW, Ihd=8A 1 1.349 

3 Frekventni pretvarač pogona 
vožnje mosta 

400V, Phd=11kW, Ihd=25A  2719 

4 Profinet Adapter FENA11 Ethernet adapter 1 148 

5 Otpornik za kočenje vožnja 
mačke 

JBR-03 1 164 

6 Otpornik za kočenje vožnja 
portala 

22 Ohm, 2kW cont.  1 293 

7 Stabilisani izvor za napajanje 
CPU jedinice i PLC modula 

Ulaz: 120/230 VAC,  
Izlaz: 24VDC, 5A 

1 150 

8 Stabilisani izvor za napajanje 
periferije  

Ulaz: 120/230 VAC, Izlaz: 24VDC, 10A 
1 180 

9 PLC procesorska jedinica, Broj 
CPU blokova: 1024 Adresni 
prostor:  
2048 byte - Ulazi (Inputs) 2048 
byte - Izlazi (Outputs) 

Radna memorija 384 KB  

Interfejs: 

1. MPI/DP 12MBIT/S,                         

2. ETHERNET PROFINET   

Broj rekova: 4  

Broj modula po jednom reku: 8 

1 1.965 

10 Distribuirani komunikacijski 
modul upravljačke mreže sa 
Profinet interfejsom 

Podrška maksimalno do 12 I/O modula 
1 246 

11 Digitalni ulazni modul 16 kanala, galvanska izolacija ulaza, 24 
VDC, 20 PIN konektor 

1 149 

12 Digitalni izlazni modul 16 digitalnih izlaza, galvanska izolacija 
izlaza, 24 VDC, 0,5A , 20 PIN konektor 

1 250 

13 Analogni ulazni modul 8 analognih ulaza, galvanska izolacija, 
9/12/14 bita rezol., 20 PIN konektor 

1 574 

14 Mikro memorijska kartica 3.3 V fleš, 4 MB 1 285 

15 Eternet industrijski svič Scalance X204-2 1 845 

16 Eternet industrijski svič Scalance X212-2  1562 

17 Eternet industrijski svič Scalance X005  170 

18 Kolor operatorski panel TP1200 COMFORT 1 2117 

19 Sve stop rele 2xRK, 2xMK kašnjenje 0-3s, 1xMK, 24VDC 1 206 

20 Proširenje kontakata sve stop 
releja 

4xRK, 24VDC 
1 69 

21 Među rele 24VDC, 1x preklopni kontakt 5 84 

22 Vretenasti prekidač, limit kuka 
gore/dole 

VGS-70-16/6-DS 
1 200 

23 Krajnji graničnik  
(prekidač sa krstom) 
usporavanje/zaustavljanje  

Limit switch, stay put crossed rods lever 
6mm , 2x2-pole NC +NC, staggered, slow 
break 

1 956 

Ukupno 19.118 
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5 Specifikacije potrebne mašinske opreme i mašinskih 
radova i usluga 

 

R.br. Naziv Količina 

1. Lista cena opreme, usluga i ugradnja   

1.1 Mašinski projekat izvođenje 1 

1.2 Platforma  

1.2.1 Izrada platforme sa materijalom 1 

1.2.2 Montaža platforme 1 

1.3 Pogon kretanja dizalice 1 

1.3.1 Nabavka kočnice DK 200 1 

1.3.2 Ugradnja kočnice DK 200 1 

1.3.3 Izrada spojnice EKS 200 1 

1.3.4 Ugradnja spojnice EKS 200 1 

1.3.5 Izrada postolja motora i kočnice 1 

1.3.6 Ugradnja postolja motora i kočnice 1 

1.3.7 Ugradnja motora 1 

1.4 Pogon dizanja 125t  

1.4.1 Nabavka kočnice DK 250 1 

1.4.2 Ugradnja kočnice DK 250 1 

1.4.3 Izrada spojnice EKS 250 1 

1.4.4 Ugradnja spojnice EKS 250 1 

1.4.5 Izrada postolja motora i kočnice 1 

1.4.6 Ugradnja postolja motora i kočnice 1 

1.4.7 Ugradnja motora 1 

1.5 Pogon dizanja 20t  

1.5.1 Nabavka kočnice DK 250 1 
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1.5.3 Ugradnja kočnice DK 250 1 

1.5.4 Izrada spojnice EKS 250 1 

1.5.5 Ugradnja spojnice EKS 250 1 

1.5.6 Izrada postolja motora i kočnice 1 

1.5.7 Ugradnja postolja motora i kočnice 1 

1.5.8 Ugradnja motora 1 

1.6 Pogon kretanja kolica  

1.6.1 Nabavka kočnice DK 160 1 

1.6.3 Ugradnja kočnice DK 160 1 

1.6.4 Izrada spojnice EKS 160  

1.6.5 Ugradnja spojnice EKS 160 1 

1.6.6 Izrada postolja motora i kočnice 1 

1.6.7 Ugradnja postolja motora i kočnice 1 

1.6.8 Ugradnja motora 1 

1.7 Vitlo 5t  

1.7.1 Nabavka vitla 1 

1.7.2 Izrada postolja za vitlo 1 

1.7.3 Ugradnja vitla 1 

1.8 Napajanje diz. kolica  

1.8.1 Kolica za napajanje 1 

1.8.2 Montaža napajanja bez kablova 1 

1.9 Napajanje krana  

1.9.1 Izrada konstrukcije za napajanje 1 

1.9.2 Kolica za napajanje 1 

1.9.3 Montaža napajanja bez kablova 1 

1.10 Zamena ležajeva u svim reduktorima  

1.10.
1 

Nabavka ležajeva 1 
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1.10.
2 

Ugradnja ležajeva i zaptivki 1 

1.11 Centralno podmazivanje diz. kolica  

1.11.
1 

Nabavka opreme i gotovih pozicija za 
podmazivanje 

1 

1.11.
2 

Ugradnja centralnog podmazivanja 1 

1 Mašinski projekat izvođenja 1 

4 Ugradnja 1 

    2.1 

Ispitivanje  funkcionalnosti svih 
rekonstruisanih delova dizalice, u 
prisustvu zvaničnog  predstavnika  
naručioca rekonstrukcije dizalice               
(primopredaja rekonstruisanih 
mašinskih delova dizalice izvođača 
radova  naručiocu rekonstrukcije 
dizalice) 

1 

  2.2 
Ispitivanje dizalice od strane Instituta 
zaštite na radu i dobijanje upotrebne 
dozvole. 

1 
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6 Specifikacije rezervne mašinske opreme  

 

R.br. Naziv 
Količina 
[kom.] 

Ukupna cena 
[EUR] 

1 
Svornjak sa gumenim uloškom za 
elastičnu kočionu spojnicu EKS-160 

8 40,00 

2 
Svornjak sa gumenim uloškom za 
elastičnu kočionu spojnicu EKS-200 

6 50,00 

3 
Svornjak sa gumenim uloškom za 
elastičnu kočionu spojnicu EKS-250 

8 65,00 

4 
Kočione papuče za kočnicu                     
DK 250 ESM 50/50-0 

2 120,00 

5 
Klizni ležaj koturova gornje koturače 
125t 

2 200,00 

6 Klizni ležaj donje koturače 125t 2 200,00 

7 Klizni ležaj kotura za izravnanje 20t 2 180,00 

8 Klizni ležaj donje koturače 20t 2 180,00 

9 
Klizni ležaj točka za kretanje dizaličnih 
kolica 

2 225,00 

10 Klizni ležaj točka za kretanje dizalice 2 225,00 

11 
Klizni ležaj uležištenja transmisije za 
kretanje dizalice 

2 100,00 

Ukupno 1.585,00 
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7 Predmer i predračun mašinskog dela rekonstrukcije 

 
Predračun mašinske opreme potrebne za rekonstrukciju: 

 

R.br. Naziv Količina 
Ukupna cena 

(€) 

1. Lista cena opreme, usluga i ugradnja    

1.1 Mašinski projekat izvođenje 1 2.800 

1.2 Platforma   

1.2.1 Izrada platforme sa materijalom 1  2.240     

1.2.2 Montaža platforme 1  840     

1.3 Pogon kretanja dizalice 1  

1.3.1 Nabavka kočnice DK 200 1  2.240     

1.3.2 Ugradnja kočnice DK 200 1  70     

1.3.3 Izrada spojnice EKS 200 1  378     

1.3.4 Ugradnja spojnice EKS 200 1  70     

1.3.5 Izrada postolja motora i kočnice 1  308     

1.3.6 Ugradnja postolja motora i kočnice 1  70     

1.3.7 Ugradnja motora 1  70     

1.4 Pogon dizanja 125t   

1.4.1 Nabavka kočnice DK 250 1  2.562     

1.4.2 Ugradnja kočnice DK 250 1  70     

1.4.3 Izrada spojnice EKS 250 1  658     

1.4.4 Ugradnja spojnice EKS 250 1  112     

1.4.5 Izrada postolja motora i kočnice 1  364     

1.4.6 Ugradnja postolja motora i kočnice 1  84     

1.4.7 Ugradnja motora 1  70     

1.5 Pogon dizanja 20t   

1.5.1 Nabavka kočnice DK 250 1  2.562     
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1.5.3 Ugradnja kočnice DK 250 1  70    

1.5.4 Izrada spojnice EKS 250 1  658     

1.5.5 Ugradnja spojnice EKS 250 1  112     

1.5.6 Izrada postolja motora i kočnice 1  364     

1.5.7 Ugradnja postolja motora i kočnice 1  84     

1.5.8 Ugradnja motora 1  70     

1.6 Pogon kretanja kolica   

1.6.1 Nabavka kočnice DK 160 1  1.904     

1.6.3 Ugradnja kočnice DK 160 1  56     

1.6.4 Izrada spojnice EKS 160   210     

1.6.5 Ugradnja spojnice EKS 160 1  56     

1.6.6 Izrada postolja motora i kočnice 1  168     

1.6.7 Ugradnja postolja motora i kočnice 1  42     

1.6.8 Ugradnja motora 1  28     

1.7 Vitlo 5t   

1.7.1 Nabavka vitla 1 9.000     

1.7.2 Izrada postolja za vitlo 1  1.000  

1.7.3 Ugradnja vitla 1  280     

1.8 Napajanje diz. kolica   

1.8.1 Kolica za napajanje 1  560     

1.8.2 Montaža napajanja bez kablova 1  330     

1.9 Napajanje krana   

1.9.1 Izrada konstrukcije za napajanje 1  1.540     

1.9.2 Kolica za napajanje 1  980     

1.9.3 Montaža napajanja bez kablova 1  700     

1.10 Zamena ležajeva u svim reduktorima   

1.10.1 Nabavka ležajeva 1  5.600     
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1.10.2 Ugradnja ležajeva i zaptivki 1  4.200     

1.11 Centralno podmazivanje diz. kolica   

1.11.1 
Nabavka opreme i gotovih pozicija za 

podmazivanje 
1 

4.000 

1.11.2 Ugradnja centralnog podmazivanja 1 1.500 

 REKAPITULACIJA   

1 Mašinski projekat izvođenja  2.800     

2 Nabavka gotove robe  29.408 

3 Izrada mašinskih delova  7.888  

4 Ugradnja  8.984     

   0 

 UKUPNO – Σ1  49.080 

2. Lista cena usluga   

    2.1 

Ispitivanje  funkcionalnosti svih 

rekonstruisanih delova dizalice, u prisustvu 

zvaničnog  predstavnika  naručioca 

rekonstrukcije dizalice               

(primopredaja rekonstruisanih mašinskih 

delova dizalice izvođača radova  naručiocu 

rekonstrukcije dizalice) 

 2.100 

  2.2 

Ispitivanje dizalice od strane Instituta 

zaštite na radu i dobijanje upotrebne 

dozvole. 

 700 

    

 UKUPNO – Σ2  2.800 

    

 UKUPNO – Σ1+ Σ2  51.880 
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8 Predmer i predračun ukupno za rekonstrukciju 

 
Pozicija Cena 

[EUR] 

Mašinska oprema, radovi i usluge za mašinski deo rekonstrukcije 51.880 

Rezervna mašinska oprema 1.585 

Elektro oprema i radovi za elektro deo rekonstrukcije 223.110 

Rezervna elektro oprema 19.118 

Ukupno za rekonstrukciju dizalice: 295.693 

 

 

 

 

 
 Odgovorni projektant: 

 

 

 Prof. dr Borislav Jeftenić, dipl. inž. elektrotehnike 

 


