



# СВЕСКА 1

## ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	V.Jeftenić					Страна 1
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					



ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I			
<div>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I</div>							
Садржај пројекта:							
Свеска 1 Општа документација							
Свеска 2 Текстуална документација пројекта - Електро део							
Свеска 3 Текстуална документација пројекта – Машински део							
Свеска 4 Графичка документација пројекта – Електро део							
Свеска 5 Графичка документација пројекта – Машински део							
Свеска 6 Спецификације							

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## СВЕСКА 1

### ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА



<b>1</b>	<b>Списак учесника на пројекту:</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Решења о регистрацији</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>ЕМП ИНЖЕЊЕРИНГ 2016 ДОО БЕОГРАД</b>	<b>5</b>
<b>B.</b>	<b>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Решења о именовању одговорних пројектаната</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Лиценце одговорних пројектаната</b>	<b>11</b>
<b>A.</b>	<b>ЗА ЕЛЕКТРО ДЕО</b>	<b>11</b>
<b>B.</b>	<b>ЗА МАШИНСКИ ДЕО</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Изјава одговорног руководиоца пројекта о коришћењу законских прописа и стандарда:</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Изјава одговорног руководиоца пројекта о примени мера о безбедности и здрављу на раду и заштити животне средине:</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Уговор</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Записници и пратећа документа</b>	<b>28</b>
<b>A.</b>	<b>УВОЂЕЊЕ У ПОСАО</b>	<b>28</b>
<b>B.</b>	<b>ПРЕДАЈА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА</b>	<b>29</b>
<b>C.</b>	<b>ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ТД</b>	<b>30</b>
<b>D.</b>	<b>ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ У ВЕЗИ МАШИНСКОГ ДЕЛА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ТД.</b>	<b>31</b>
<b>E.</b>	<b>ЗАПИСНИК О ПРИЈЕМУ УСЛУГЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН/2100/0154/2016</b>	<b>35</b>

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	B.Jeffenić					Страна 3
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## 1 Списак учесника на пројекту:


Руководилац пројекта:	Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел.
Одговорни пројектант за електро део:	Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел. Лиценце број: 352077503, 350Н20914
Одговорни пројектант за машински део:	Милош М. Матић, дипл. инг. маш. Лиценце број: 333 I 11309
Пројектант за електро део:	Др. Милан Бебић, дипл. инг. ел.
Учесници у пројекту:	Др Саша Штаткић, дипл. инг. ел.  Мр Драган Јевтић, дипл. инг. ел. Лиценца број: 350Н20614  Мр Неша Рашић Лиценца број: 352Б87705  Илија Михаиловић Лиценца број: 350Н20714  Илија Јефтенић маст. инж. електр. и рачунар

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	В.Јефтенић					Страна 4
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## 2 Решења о регистрацији

### А. ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО Београд


 Република Србија  
 Агенција за привредне регистре

Регистар привредних субјеката

БД 1174/2016

Датум, 12.01.2016. године  
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенцији за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обавезника, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Борислав Јефтенић  
 ЈМБГ: 0408948710497

доноси

**РЕШЕЊЕ**

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обавезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

**ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО Београд-Палићула**

са следећим подацима:

Пословно име: ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО Београд-Палићула

Скраћено пословно име: ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО

Регистарски број/Матични број: 21162949

ПИБ (додељен од Пореске управе РС): 109330458

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу



Седиште: Београд, Браће Грим 21, Београд-Палићула, 11060, Србија

Претежна делатност: 7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

Време трајања: неограничено

Основни капитал:  
Новчани капитал

Страна 1 од 2

		Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
		Одговорни	В.Јефтенић					Страна 5
		Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017				

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

Уписан: 5.000,00 RSD

Уплаћен: 5.000,00 RSD

Подаци о члановима:

Име и презиме: Борислав Јефтенић

JMBG: 0408948710497

Подаци о улогу члана

Новчани улог

Уписан: 5.000,00 RSD

Уплаћен: 5.000,00 RSD

Удео: 100%

Законски (статутарни) заступници:

Физичка лица:

Име и презиме: Борислав Јефтенић

JMBG: 0408948710497

Функција у привредном субјекту: Директор

Начин заступања: самостално

Датум оснивачког акта: 11.01.2016 године

Адреса за пријем поште: Марка Орешковића 62а, Београд-Звездара, 11050, Србија

Адреса за пријем електронске поште: info@emp-ing.rs

Контакт подаци:

Телефон 1: +381 63 326220

Телефон 2: +381 11 3086001

Факс: +381 11 3086002

Интернет адреса: www.info@emp-ing.rs

Регистрација документа:

Уписује се:

Оснивачки акт од 11.01.2016 године.

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 11.01.2016. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обавезника број БД 1174/2016, за регистрацију:

ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО Београд-Палазула

Проверивајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дискретивном решењу, у складу са одредбом члана 16. Закона, као и члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02...2/2012).

Страна 2 од 3

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014 и 45/2015).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних друштава и других облика пословања, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре, а преко Агенције.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ), а ако се у прилогу ова потврда не налази у обавези сте да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а. Обавештавамо вас да сте у обавези да поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, ОДМАХ по пријему овог обавештења, на једном од шалтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (<http://www.crso.rs/>).

			Датум	7.2017.	<div>ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд</div> <div>Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд</div>		<div>Свеска 1</div> <div>Општа документација</div>	=DOC
		Одговорни	V.Jeffenić	Страна 6				
		Пројектант	М. Бебић	од 35				
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32-Е0202-73904/18-2017				

Асоцијација универзитета у Београду

**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ**  
БЕОГРАД

ПРЕМИСЛОЖЕНО: 20 SEP 2013

Број	Датум	Име	Потпис
1	19.09.2013		

30030007007842

**Подносилац захтева:**  
БНБ 306/2013  
Датум: 16.09.2013. године

Подносилац захтева: Републички завод за заштиту интелектуалне својине у Београду, на основу Члана 15, став 1. Закона о поступку регистрације у Асоцијацији на привредне регионе („Службени гласник РС“ Бр. 99/2011), подноси о регистрацији пражње уписи својина у Републички завод за заштиту интелектуалне својине УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ на националном пражње 07032498, однос: Бројев: Чланови ЈМБГ: 1604867116413, доноси:

**РЕШЕЊЕ**

УСЛАГА СЕ регистрационим пражње уписи својина, да се у Републички завод за заштиту интелектуалне својине региструје:

Подносилац регистрације име: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
Обрађивач подносиоца регистрације име: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

**Својина:**  
Уписи и број: Београд Краљевина Асоцијација Т)  
Место и опис својина: Заграда-Потписи  
Број својина: 11000

Национални Регистрациони број: 07032498  
EIN: 06506110

Законосна институција – физичко лице:



1. Понах проналазач: Бранко Кокићев  
ЈМБГ: 2566551754126

**Образложење**

Подносилац регистрационим пражње је дана 16.09.2013. године, поднео регистрациону пражњу уписи својина БНБ 306/2013. на регистрацију:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ,  
на националном пражње 07032498

Датум: 1.10.2013

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	В.Јеftenić					Страна 7
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 7309/12-2017					



		Датум	7.2017.
		Одговорни	B.Jeffenić
		Пројектант	М. Бебић
Измене	Датум	Име	Бр уговора
			6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017



ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО,  
 Београд  
 Лабораторија за  
 електромоторне погоне, ЕТФ,  
 Београд



Свеска 1  
 Општа  
 документација

=DOC  
 Страна 8  
 од 35



ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

### 3 Решења о именовању одговорних пројектаната

На основу Уговора број 6.07.02.32-Е0202-73904/18-2017 од 17.05.2017  
доносим следеће

#### РЕШЕЊЕ

За



### Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I

Чији је инвеститор:      ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2  
    Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“  
    „Лимске ХЕ“ Нова Варош, 31320 Нова Варош  
    Трг војводе Бојовића број 4

Одређује се одговорни пројектант за електро део:  
    Проф. др Борислава Јефтенића, дипл. инг. ел.  
    Лиценце број: 352 0775 03, 350Н20914

За ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО  
Београд

\_\_\_\_\_  
Директор

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1	=DOC
			Одговорни	В.Јефтенић				Општа	Страна 9
			Пројектант	М. Бебић				документација	
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					од 35

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

На основу Уговора број 6.07.02.32-Е0202-73904/18-2017 од  
17.05.2017 доносим следеће

## РЕШЕЊЕ

За



### Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I

Чији је инвеститор:      ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2  
    Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“  
    „Лимске ХЕ“ Нова Варош, 31320 Нова Варош  
    Трг војводе Бојовића број 4

Одређује се одговорни пројектант за машински део:  
    Милоша М. Матића, дипл. инг. маш.  
    Лиценце број: 333 I 11309

За ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО  
Београд



\_\_\_\_\_  
Директор

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1	=DOC
			Одговорни	В.Јеftenić				Општа	Страна 10
			Пројектант	М. Бебић				документација	
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					од 35

#### 4 Лиценце одговорних пројектаната

### A. За електро део



			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1	=DOC
		Одговорни	В.Јефенић	Општа документација					
Измене	Датум	Име	Бр уговора	М. Бебић 6.07.02.32-Е0202 73904/18-2017				Страна 11	од 35

Број: 12-02/238672  
Београд, 30.09.2016. године



На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије  
("СГ РС", бр. 88/05 и 16/09), а на лични захтев члана Коморе,  
Инжењерска комора Србије издаје

## ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Борислав И. Јефтенић, дипл.инж.ел.  
лиценца број

**352 0775 03**

за

одговорног пројектанта управљања електромоторним погонима -  
аутоматика, мерења и регулација

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је  
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 25.09.2017.  
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.





Председник Инжењерске коморе Србије

Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх.

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	B.Jeftenić					Страна 12
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					



			Датум	7.2017.			Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	В.Јеftenić				Страна 13
			Пројектант	М. Бебић				
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32-Е0202-7309/12-2017	Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд			од 35

Број: 12-02/236671  
Београд, 30.09.2016. године



На основу члана 75. Статута Инжењерске коморе Србије  
("СГ РС", бр. 88/05 и 16/09), а на лични захтев члана Коморе,  
Инжењерска комора Србије издаје

## ПОТВРДУ

Којом се потврђује да је Борислав И. Јефтенић, дипл.инж.ел.  
лиценца број

**350 N209 14**

38

одговорног пројектанта електроенергетских инсталација ниског и  
средњег напона

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је  
измирио обавезу плаћања чланарине Комори закључно са 25.09.2017.  
године, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.



Председник Инжењерске коморе Србије

Проф. др Милисав Дамњановић, дипл. инж. арх.

			Датум	7.2017.
			Одговорни	B.Jeftenić
			Пројектант	М. Бебић
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017



ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО,  
Београд

Лабораторија за  
електромоторне погоне, ЕТФ,  
Београд



Свеска 1  
Општа  
документација

=DOC

Страна 14

од 35

## В. За машински део



			Датум	7.2017.
			Одговорни	B.Jeffenić
			Пројектант	М. Бебић
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017



ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО,  
Београд

Лабораторија за  
електромоторне погоне, ЕТФ,  
Београд



Свеска 1  
Општа  
документација

=DOC

Страна 15

од 35



		Датум	7.2017.
		Одговорни	B.Jeftenić
		Пројектант	М. Бебић
Измене	Датум	Име	Бр уговора
			6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017



ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО,  
Београд  
Лабораторија за  
електромоторне погоне, ЕТФ,  
Београд





Свеска 1  
Општа  
документација

=DOC

Страна 16

од 35



ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I					
<div style="text-align: center;"> <h2>5 Изјава одговорног руководиоца пројекта о коришћењу законских прописа и стандарда:</h2> <p>Овим изјављујем да су приликом</p> <h3>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I</h3> <p>Чији је инвеститор:      ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2          Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“          „Лимске ХЕ“ Нова Варош,          Трг војводе Бојовића број 4., 31320 Нова Варош</p> <p>Коришћени следећи закони, прописи и стандарди:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закон о планирању и изградњи од 9.12.2014. ("Сл. гласник РС", бр. 132/14),</li> <li>- ИЕС 60204-1 Стандард о поступцима сигурносног заустављања</li> <li>- Правилник о техничким нормативима за дизалице сл.65/91</li> <li>- Прописи за конструкције DIN 18800 -1.....7</li> <li>- Антикорозивна заштита DIN 129440 -1.....8</li> <li>- ISO 4063 – Поступци заваривања и додатни материјали</li> <li>- ISO 5817 – Квалитет шавова</li> <li>- ISO 9013 – Квалитет обраде лимова</li> <li>- ISO 13920 – Толеранција за заварене конструкције</li> <li>- EN 10025 – Конструктивни челик</li> <li>- EN 10083 – Челик за побољшање</li> <li>- SRPA M.D1 – Стандарди за дизалице</li> <li>- SRPA M.C1 – Стандард за спојнице</li> <li>- SRPA M.B1 – Стандард за вијке</li> <li>- SRPA M.B2 – Стандард за подлошке</li> <li>- SRPA M.B4 – Стандард за мазалице</li> </ul> <p style="text-align: right;">Одговорни руководиоца пројекта</p> <p style="text-align: right;">Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел.          Лиценце број: 352 0775 03 и 350Н20914</p> </div>									
			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
		Одговорни	В.Јефтенић	Страна 17					
		Пројектант	М. Бебић	од 35					
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## 6 Изјава одговорног руководиоца пројекта о примени мера о безбедности и здрављу на раду и заштити животне средине:

Овим изјављујем да су приликом

### Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I

Чији је инвеститор: ЈП „ЕПС“ Београд, Царице Милице 2  
 Огранак „Дринско Лимске хидроелектране“  
 „Лимске ХЕ“ Нова Варош,  
 Трг војводе Бојовића број 4., 31320 Нова Варош



Примењени следећи:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл.Гласник РС”бр 101/2005)
- Закон о заштити животне средине (“Сл.Гласник РС”бр 135/2004)

Као и друге техничке прописе који се односе на ову област.

Одговорни руководиоца пројекта

Проф. др Борислав Јефтенић, дипл. инг. ел.  
 Лиценце број: 352 0775 03 и 350Н20914

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1	=DOC
			Одговорни	В.Јефтенић				Општа	Страна 18
			Пројектант	М. Бебић				документација	
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					од 35

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## 7 Уговор

ЕМП Инжењеринг 2016 доо

Број: 17-01/05/17

Датум: 15.5.2017

ИНТЕРНО

6070232-EG002-73904/18-2017

**УГОВОР**

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Број: JN/2100/0154/2016

**"Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ "Бистрица" - Фаза I"**

17 MAY 2017

1. Наручилац: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД**  
 Царице Милице број 2., 11000 Београд,  
 ОГРАНАК "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта,  
 "Лимске ХЕ" Нова Варош, 31320 Нова Варош,  
 Трг војводе Бојовића број 4.,  
 које заступа Финансијски директор Огранка Зорица Јовановић, дипл.еџц.,  
 по Пономоћју број: 12.01.47976/1-15 од 24.09.2015. године,  
 у даљем тексту Наручилац.  
 Матични број: 20053658  
 ПИБ: 103920327  
 Текући рачун број: 160-797-13 "Banca Intesa"

и

2. Извршилац: **"ЕМП Инжењеринг 2016" д.о.о. Београд, 11000 Београд,**  
 Браће Грим 21.,  
 које заступа Директор Др. Борислав Јефтенић,  
 у даљем тексту Извршилац.  
 Матични број: 21182949  
 ПИБ: 109330458  
 Текући рачун број: 160-443964-91 "Banca Intesa"

**Члан групе Понуђача**



**"Електротехнички факултет" Београд, 11000 Београд,**  
 Булевар краља Александра 73.,  
 које заступа Декан Проф. Др. Зоран Јовановић,  
 члан групе Понуђача.  
 Матични број: 7032498  
 ПИБ: 100206130  
 Текући рачун број: 840-1438668-48

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**


**Члан 1.**



Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео јавну набавку у отвореном поступку број: JN/2100/0154/2016 ради набавке услуга **"Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ "Бистрица" - Фаза I" - УЈН позиција број: 1.3.104.**

		Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
		Одговорни	B.Jeftenić					Страна 19
		Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017				



ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I					
ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА									
Члан 6.									
Извршилац се обавезује да, по завршетку услуга из члана 2. овог Уговора, испостави исправан рачун директно Наручиоцу, односно Огранку ЈП "ЕПС", у коме су извршене услуге, у року од 3 (три) дана, од дана завршетка услуга и потписивања Записника о примопредаји услуга.									
Наручилац се обавезује да укупну уговорену вредност из члана 4. овог Уговора плати на следећи начин:									
100% укупне уговорене вредности услуге биће плаћено након извршења услуге, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна (фактуре) од стране Наручиоца, издатог на основу прихваћеног и одобреног Извештаја о извршеној услузи, након обострано потписаног Записника о финалном квалитативном пријему услуге (без примедби), потписаног од стране овлашћених представника уговорних страна.									
Плаћање ће се вршити у динарима.									
Наручилац не прихвата авансно плаћање, односно Извршилац не може тражити аванс.									
Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - "Лимске ХЕ" Нова Варош, Трг војводе Бојовића број 4., 31320 Нова Варош, ПИБ: 103920327 са обавезним прилозима и то: Записник о извршеним услугама на коме је наведен датум завршетка услуга, као и опис извршених услуга, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Наручиоца, које је примило извршене услуге.									
У испостављеном рачуну, Извршилац је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива услуга из Конкурсне документације и прихваћене понуде (из обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифраника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Извршилац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из Конкурсне документације и прихваћене понуде.									
Извршилац се обавезује да се приликом испостављања рачуна обавезно позове на број и предмет јавне набавке и заводни број Уговора (заводни број код Наручиоца).									
Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.									
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА									
Члан 7.									
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла									
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави:									
1) Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора која је:									
- Неопозива, без права протеста и наплатива на први позив потписана и оверена службеним печатом од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" број: 104/1946, "Сл. лист СФРЈ" број: 16/1965, 54/1970 и 57/1989, "Сл. лист СРЈ" број: 46/1995 и "Сл. лист СЦГ" број: 01/2003 Уст. повеља).									
3									
				Датум	7.2017.	ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
				Одговорни	B.Jeffenić				Страна 21
				Пројектант	М. Бебић				од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I				
<p>- Евидентирана у Регистру меница и Овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и Овлашћења ("Сл. гласник РС" број: 56/2011 и 80/2015) и то документује овереним Захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично Овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).</p> <p>2) Менично писмо - Овлашћење којим Извршилац овлашћује Наручиоца да може наплатити меницу на износ од 10% од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 (тридесет) календарских дана дужином од уговореног рока завршетка посла, с тим да евентуални продужетак рока завршетка посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног Овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.</p> <p>3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање меница и меничног Овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично Овлашћење не потписује законски заступник Извршиоца.</p> <p>4) Фотокопију важећег картона депонезаних потписа Овлашћених лица за располагање новчаним средствима Извршиоца код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног Овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног Овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона).</p> <p>5) Фотокопију ОП обрасца.</p> <p>6) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и Овлашћења НБС).</p> <p>Меница може бити наплаћена у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.</p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 8.</b></p> <p>Достављање средства финансијског обезбеђења из члана 7. представља одложни услов, тако да правно дејство овог Уговора не настаје док се одложни услов не испуни. Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Извршилац одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности није испунио своју уговорну обавезу.</p> <p><b>РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 9.</b></p> <p>Рок за извршење предметних услуга је максимално 60 (шезdesет) календарских дана.</p> <p>Почетак извршења предметних услуга је одмах након ступања Уговора на снагу и увођења Извршиоца у посао од стране Наручиоца.</p> <p>Најаву почетка вршења услуга извршити путем e-mail адресе vladimir.vasilic@eps.rs или на телефон 033/80-616, минимум 1 (један) радни дан од дана планираног почетка вршења услуга.</p> <p>Рок за завршетак услуга може се продужити на захтев Извршиоца или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Поступање трећих лица без кривице уговорних страна;</li><li>- Прекид услуга изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне уговорне стране;</li><li>- Накнадне услуге, у поступку уговарања сагласно Закону;</li><li>- Непредвиђене услуге, за које Извршилац није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;</li><li>- Вишкове услуга, уколико њихова вредност прелази 5% (пет посто) од укупно уговорене цене услуга и то само у делу тих услуга које прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону;</li><li>- Виша сила коју признају постојећи прописи;</li><li>- Остале објективне околности које не зависе од воље уговорних страна.</li></ul>								
		Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
		Одговорни	B.Jeffenić		Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд			Страна 22
		Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017				



ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I			
<p>Извршилац је у обавези, да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.</p> <p>Рок се сматра битним саставним делом Уговора.</p> <p><b>ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 10.</b></p> <p>Наручилац се обавезује:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Да након достављања сопствене соло менице као средство обезбеђења за добро извршење посла од стране Извршиоца, врати Извршиоцу регистровану меницу са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа достављену за озбиљност понуде, као и да са осталим средствима обезбеђења - меницом поступа у свему према одредбама из Конкурсне документације;</li><li>- Да именује лице одговорно за реализацију Уговора и стручни надзор над извршењем услуга;</li><li>- Да са Извршиоцем усагласи и одобри план извршења услуга;</li><li>- Да благовремено Извршиоца уведе у посао и омогући му несметано извршење услуга;</li><li>- Да по потреби обезбеди стручну екипу која ће пружити помоћ око обезбеђивања техничких услова за време извршења предметних услуга;</li><li>- Да обезбеди потребну Техничку документацију;</li><li>- Да по завршетку услуга са Извршиоцем сачини записник - протокол о извршеним услугама;</li><li>- Да у законском року изврши плаћање, према рачуну Извршиоца;</li><li>- Да испуни све обавезе из овог Уговора и Конкурсне документације број: JN/2100/0154/2016.</li></ul> <p><b>ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 11.</b></p> <p>Извршилац се обавезује:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Да достави сопствену соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла на начин и под условима из овог Уговора и Конкурсне документације;</li><li>- Да услуге изведе квалитетно у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора;</li><li>- Да изврши услуге у роковима који су утврђени овом Конкурсном документацијом;</li><li>- Да за извршење услуга може користити само особе које имају одговарајућу стручну спрему и искуство, наведено у достављеној листи;</li><li>- Да се придржава упутстава које добије од Надзорног органа или Одговорног лица Наручиоца;</li><li>- Да поштује прописе и правила која дефинишу безбедност информација у ЈП "ЕПС" Београд, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта - "Лимске ХЕ" Нова Варош (у прилогу основног Уговора ће бити Уговор који дефинише ову област, а који Извршилац треба да потпише);</li><li>- Да писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а Обавештење о томе благовремено достави Наручиоцу у складу са чланом 9. овог Уговора. У противном, сматраће се да Извршилац нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 13. овог Уговора;</li><li>- Да испуни све обавезе наведене у Конкурсној документацији број: JN/2100/0154/2016 и овом Уговору.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Члан 12.</b></p> <p>Извршилац је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са битним елементима овог Уговора, која наступе након закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.</p>							
				5			

УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ)

### Члан 13.

Уколико Извршилац не испуни своје обавезе или не изврши услуге које су предмет овог Уговора у уговореном року из члана 9. овог Уговора, из разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење овог Уговора, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2% од вредности предмета Уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.

Уговорне стране су сагласне да у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извршиоцу по рачуну пребијањем доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне а преостали износ уплатом на текући рачун Извршиоца у року из члана 6. овог Уговора.

**КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈА**

Члан 14.

Приликом izrade projekta reвитализације mоstог храна у ХЕ "Бистрица", потребно је придржавати се свих важећих српских и европских прописа и стандарда за пројектовање, као и осталих важећих прописа за пројектовање.

Идејно решење треба доставити Наручиоцу на усвајање пре истека прве трећине укупног рока за израду пројекта, који почиње да тече од ступања Уговора на снагу. Наручилац ће у року од 5 (пет) дана дати своје мишљење и евентуалне примедбе и захтеве за изменама и допунама Идејног решења. Време потребно Наручиоцу да достави своје мишљење о Идејном решењу не улази у укупан рок за израду пројекта. Пројектант је дужан да у року од 7 (седам) дана изврши тражене допуне или измене. Ово време улази у укупан рок за израду пројекта.

У уговорени рок за израду пројекта из члана 9. овог Уговора, не улази време предвиђено за преглед и реализацију радне verzije пројекта од стране Наручиоца 5 (пет) дана.

Предаја пројеката и документације и пријем истих од стране Наручиоца а који су предмет овог Уговора и јавне набавке број: ЈН/2100/0154/2016, сматра се извршеним када уговорне стране исту предају и пријем констатују записнички.

Наручилац има право рекламације на квалитет израде Пројекта, приликом пријема истог. Уколико израђени пројекат садржи skrivене недостатке, Извршилац је обавезан да у року од 7 (седам) дана недостатке отклони или да у року од 20 (двадесет) дана изради други пројекат, одговарајућег квалитета.



## ВИЩА СИЛА

Члан 16.

Действо више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је немогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и / или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади дуга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном преставку.

			Датум	7.2017.			ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд	Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	В.Јефенић					Страна 24
			Пројектант	М. Бебић					
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202 73904/18-2017					од 35



ЈП ЕПС Београд

Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта

„Лимске ХЕ“ Нова Варош

Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I

Уколико деловање више силе траје дужи од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора - одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу - ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

**ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГА (надзор и финансијска реализација)**

**Члан 16.**

Наручилац, у складу са својим интерним прописима именује Владимира Василића за Надзорног органа и Николину Маринковић за лице задужено за праћење финансијске реализације Уговора.

Именовани су дужни да врше следеће послове:

- Надзор над извршењем услуга из члана 2. овог Уговора,
- Праћење степена и динамике реализације Уговора,
- Праћење датума истека Уговора,
- Праћење усаглашености уговорених и реализованих позиција и евентуалних одступања, а све у складу са Решењима која ће бити прилог Уговору.

Извршилац именује: **Директора Др. Борислава Јефтенића.**

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 17.**

Уговор се може раскинути и на основу писаног Споразума сагласношћу воља уговорних страна.

Наручилац има право на једнострано раскид Уговора у следећим случајевима:

- Уколико Извршилац касни са извршењем услуга дужи од 25 (двадесетпет) календарских дана, као и ако Извршилац не изврши услуге у складу са техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине реализацију овог Уговора, а без сагласности Наручиоца,
- Уколико извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца а Извршилац није поступио по примедбама Стручног надзора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извршиоца у свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду Уговора и правила о накнади штете.

**Члан 18.**

Ако Извршилац не испуни овај Уговор, или ако не буде квалитетно и у року испуњавао своје обавезе или упркос писменој напомен Наручиоца, крши одредбе овог Уговора, Наручилац има право да констатује неиспоштовање одредби Уговора и о томе достави Извршиоцу писану напомену.

Ако Извршилац не предузме мере за извршење овог Уговора, које се од њега захтевају, у року од 8 (осам) дана по пријему писане напомене, Наручилац може у року од наредних 5 (пет) дана да једнострано раскине овој Уговор по правилима о раскиду Уговора због неиспуњења.

У случају раскида овог Уговора, у смислу овог члана, Уговорне стране ће измирити своје обавезе настале до дана раскида.

Уколико је до раскида Уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права.

Датум

7.2017.

Одговорни

B.Jeftenić

Пројектант

М. Бебић

Измене

Датум

Име

Бр уговора

6.07.02.32-  
E0202-  
73904/18-2017

ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО,  
Београд

Лабораторија за  
електромоторне погоне, ЕТФ,  
Београд


Свеска 1  
Општа  
документација



=DOC

Страна 25

од 35

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--



			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	B.Jeffenić					Страна 26
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I				
<div>Члан 28.</div> <div>Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.</div> <div>Члан 29.</div> <div>Овај Уговор ступа на снагу кад се испуне следећи услови:</div> <div><div>- Када Уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна,</div><div>- Када Извршилац достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.</div></div> <div>Овај Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза.</div> <div>За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи Републике Србије који регулишу ову област.</div> <div>Члан 30.</div> <div>Саставни део овог Уговора су и његови Прилози:</div> <div><div>- Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број: JN/2100/0154/2016 - "Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ "Бистрица" - Фаза I" (доступна на Порталу јавних набавки);</div><div>- Понуда Извршиоца број: РМ01/04/17 од 03.04.2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем: Е.02.02. - 73904/13-2017 од 05.04.2017. године;</div><div>- Техничка спецификација - Образац структуре цене;</div><div>- Споразум о заједничком наступању Групе Понуђача;</div><div>- Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација;</div><div>- Решење о одговорном лицу Наручиоца за извршење Уговора;</div><div>- Решење о одговорном лицу Наручиоца за реализацију Уговора.</div></div> <div>Члан 31.</div> <div>Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.</div> <div>Члан 32.</div> <div>Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих су 2 (два) примерка за Извршиоца а 4 (четри) примерка за Наручиоца.</div> <div>УГОВАРАЧИ</div> <div><div>За Извршиоца Директор "ЕМП Инжењеринг 2016" д.о.о. Београд</div><div>За Наручиоца ЈП "ЕПС" Београд Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта "Лимске ХЕ" Нова Варош Финансијски директор Огранка</div></div> <div><div>Др. Борислав Јевтовић</div><div>Зорица Јовановић, дипл. еџ.</div></div>								
		Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд		Свеска 1	=DOC
		Одговорни	B.Jevtović				Општа документација	
		Пројектант	М. Бебић					
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017				Страна 27
								од 35

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## 8 Записници и пратећа документа

### а. Увођење у посао

**ЗАПИСНИК**

О увођењу у посао по јавној набавци у отвореном поступку број  
ЈН/2100/0154/2016

Дана 25.05.2017. године је одржан састанак представника Наручиоца и Извршиоца према уговору број 6.07.0232-Е.0202-73904/18-2017 „Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ Бистрица“ од 17.05.2017. године и констатовано је следеће:



- Датум увођења Извршиоца у посао се сматра 25.05.2017. године и од тог дана почиње да тече рок за извршење услуга дефинисан предметним уговором.

У ХЕ Бистрица,  
25.05.2017. године

За Извршиоца  
Проф. др Борислав Јефтенић

За Наручиоца  
Владимир Василић дипл.ел.инг.



			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1	=DOC
			Одговорни	В.Јефтенић				Општа документација	Страна 28
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- Е0202- 73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош	<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>
---	--

## б. Предаја Идејног решења

### Jeftenic



**From:** Jeftenic <jeftenic@etf.rs>  
**Sent:** ponedeljak, 26. jun 2017. 12:08  
**To:** 'Vladimir Vasilic'  
**Subject:** Bistic kran  
**Attachments:** Sveska 2 idejno resenje.pdf; Sveska 1 idejno resenje.pdf  
**Expires:** utorak, 31. jul 2018. 00:00

Poštovani kolega,

U prilogu je idejno rešenje projekta rekonstrukcije kрана u vašoj elektrani. Molim vas da pregledate ova dokumenta i da nam dostavite vaše mišljenje, eventualne primedbe i sugestije.  
 Ukoliko imate bilo kakva pitanja molim vas da me pozovete. Očekujemo vaš odgovor.

Srdačan pozdrav

Prof. Dr Borislav Jeftenic

			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1	=DOC
			Одговорни	B.Jeftenić				Општа	Страна 29
			Пројектант	М. Бебић				документација	
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					од 35

### с. Извештај о прегледу Идејног решења ТД

## Leftenik

**From:** Vladimir Vasilic <vladimir.vasilic@dlh.rs>  
**Sent:** petak, 14. jul 2017. 08:09  
**To:** jeftenic  
**Subject:** Idejno rešenje rekonstrukcije kрана HE Bistrica  
**Attachments:** Primedbe i sugestije na predlog idejnog rešenja Izrada TD i revitalizacija mostnog kрана 12520 tona u HE Bistrica- faza I.doc; Kran Bistrica.dwg

**Poltovani profesore,**

U prilogu je document koji sadrži primedbe i sugestije kolege malinske struke koji je izvršio pregled krana.

Takođe, izvršili smo u međuvremenu snimanje horizontalnosti šina i taj document je u prilogu.

Što se tiče elektro dela idejnog rešenja,

- potrebno je izbaciti deo koji se odnosi na klimatizaciju kabine i
- predvideti paralelan rad velike i male kuće (iz kabine i radio vezom) jer nam je to potrebno u određenim tehnološkim procesima.

5 postovanjani.

Vladimir Vasilic, dipl. el. inž.

Upravnik „HE Bistrica“

JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

Ograniak "Drinsko-limške hidroelektrane" d.o.o. Bajina Bašta

### "Limške hidroelektrane" Nova Varoš

Trig. vrijwillede Bojowida br. 4



1120 Ngwa, Wang



Tel: +381 (0)13 80616; +381 (0)13 80639 lok.210



Mob: +91 (0)84 8362471

Fax: +381 (0)33 61169

[www.fishbase.org](http://www.fishbase.org)



			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	В.Јефтовић					Страна 30
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32-Е0202-73904/18-2017					

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I							
<div style="text-align: center;"> <h2>d. Примедбе и сугестије у вези машинског дела Идејног решења ТД.</h2> </div> <p>Primedbe i sugestije na predlog idejnog rešenja „Izrada TD i revitalizacija mostnog kрана 125/20 тона u HE „Bistrica“ – faza I</p> <p>Nakon razmatranja Vašeg dokumenta koji predstavlja osnovni koncept idejnog rešenja došli smo do zaključaka da opisana količina radova u obimu rekonstrukcije mostnog kрана koja je data za mašinski deo nedovoljna, odnosno da obim rekonstrukcije što se tiče mašinskog dela, ovako kako je dat u dokumentu ne sadrži veliki broj bitnih stavki za revitalizaciju mostnog kрана 125/20 t u HE „Bistrica“ .</p> <p>Predlažemo da u dokument idejnog rešenja uvrstite i naše primedbe, sugestije i predloge u već postojeći opisani obim rekonstrukcije u dokumentu, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Analiza stanja mašinske opreme dizalice (mostnog kрана)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prvenstveno smatramo da je neophodno uraditi analizu postojećeg stanja mašinske opreme mostnog kрана (analiza stanja metalne konstrukcije, radnih mehanizama, ponašanja u radu), a radi lakšeg i boljeg sagledavanja obima rekonstrukcije i količine radova i obima ugradnje novih delova.</li> </ul> </li> <li> <b>Šinska staza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Što se tiče analize stanja i parametara ponašanja u radu u delu šinske staze dolazi do određenog nivoa vibracija. Stanje šinske staze izmereno je od strane naše geodetske službe i skicu Vam dostavljamo u prilogu. Smatramo da bi bilo korisno Vaše mišljenje o razlozima, odnosno, da li se nivo vibracija nalazi u opsegu dozvoljenog.</li> </ul> </li> <li> <b>Metalna konstrukcija dizalice</b> <p>U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pored navedenih opisanih planiranih unapređenja i dogradnje čelične konstrukcije mosta sa Vaše strane potrebna je i provera stanja zavarenih i ostalih spojeva, spojeva levog i desnog dela mosta (greda), kao i spojeva sa vijčanim vezama.</li> <li>Takođe je potrebno planirati i AKZ delova konstrukcije gde će doći do nadogradnje i AKZ na delovima konstrukcije gde je postojeća AKZ oštećena usled upotrebe dizalice (habanje itd.), potrebno je planirati lokalne popravke AKZ.</li> </ul> </li> <li> <b>Pogon kretanja dizalice</b> <p>U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola pogonskih točkova,</li> <li>Kontrola slobodnih točkova,</li> <li>Kontrola osovine pogonskih i slobodnih točkova,</li> <li>Zamena kliznih ležajeva na pogonskim i slobodnim točkovima,</li> <li>Kontrola zupčastih venaca na pogonskim točkovima,</li> <li>Zamena zavrtanjskih veza na sklopovima pogonskih točkova,</li> <li>AKZ točkova, štitnika,(po potrebi),</li> <li>Kontrola vratila za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove,</li> <li>Zamena kliznih ležajeva vratila za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove,</li> </ul> </li> </ol>											
		Датум 7.2017.				ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд		Свеска 1 Општа документација		=DOC	
		Одговорни В.Јефенић				Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд				Страна 31	
		Пројектант М. Бебић								од 35	
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017							

ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ „Бистрица“ – фаза I					
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zamena zavrtanjskih veza na nosačima ležajeva vratila za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove,</li><li>- Kontrola zupčanika za prenos obrtnog momenta na venac pogonskih točkova,</li><li>- Kontrola krutih spojnica na vratilu za prenos obrtnog momenta od reduktora na pogonske točkove,</li><li>- Pranje reduktora,</li><li>- Kontrola osovine reduktora,</li><li>- Kontrola zupčanika reduktora,</li><li>- Zamena ležajeva i zaptivki na reduktoru,</li><li>- Kontrola podmazivanja zupčanika u reduktoru,</li><li>- Zamena zavrtanjskih veza i AKZ reduktora,</li><li>- Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta,</li><li>- Kontrola stanja odbojnika sa oprugama,</li><li>- Kontrola stanja odbojnika za glavno podužno kretanje mostne dizalice-eventualna zamena,</li><li>- Sistem za podmazivanje je izveden tako da se sa jednog mesta na podestu mačke sredstvo za podmazivanje dozira ručno i pojedinačno za svako mazno mesto uz pomoć ručnih mazalica i razvodi cevima i gibljivim crevima do maznih mesta na ležajeve kako na glavnom pogonu kretanja, tako i na pogon kretanja kolica kretanja mačke i koturove. Potrebna je zamena cevi i creva, priključaka, itd ,odnosno razmotriti rekonstrukciju sistema koji bi funkcionisao tako što bi se ugradila pumpa za centralno podmazivanje i dozatori za potrošače sa mogućnošću uvođenja u automatski sistem upravljanja ili uključivanja po potrebi,</li><li>- Prilikom provere i zamene ležajeva potrebno je utvrditi stanje priključaka za mazanje ležajeva i po potrebi zameniti ih.</li></ul>									
5. Pogon dizanja 125 t									
U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće:									
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pranje reduktora,</li><li>- Kontrola osovine reduktora,</li><li>- Kontrola zupčanika reduktora,</li><li>- Zamena ležajeva i zaptivki reduktora,</li><li>- Zamena vijčanih veza reduktora i ukoliko je potrebno AKZ,</li><li>- Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta,</li><li>- U samom reduktoru za pogon glavnog dizanja se nalazi sistem za podmazivanje sa klipom. Klip aktiviraju pritiskanjem delovi fiksirani na zupčanic i on potiskuje ulje kroz cevi sa mlaznicama, čiji opis se ne nalazi na u originalnoj dokumentaciji. Sistem ne ne obavlja svoju u potpunosti, odnosno potrebna je njegova rekonstrukcija.</li><li>- Kontrola kotura gornje koturače,</li><li>- Kontrola noseće konstrukcije gornje koturače,</li><li>- Zamena kliznih ležajeva na koturovima,</li><li>- AKZ koturova gornje koturače,</li><li>- Kontrola glavčine i rukavca doboša,</li><li>- Kontrola navojnih žljebova doboša,</li><li>- Kontrola uležištenja doboša,</li><li>- Zamena ležaja i zaptivki doboša,</li><li>- Zamena vijčanih veza doboša i popravka AKZ,</li><li>- Potrebna ugradnja potpuno novog čeličnog užeta za dizanje tereta,</li><li>- Zamena i ugradnja potpuno novog sklopa krajnjim kontaktima za upravljanje radom doboša,</li><li>- Kontrola nosećeg kućišta kotura za izravanje,</li></ul>									
			Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
			Одговорни	В.Јефенић					Страна 32
			Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					






ЈП ЕПС Београд Огранак „Дринско-лимске ХЕ“ Бајина Башта „Лимске ХЕ“ Нова Варош				<b>Израда ТД и ревитализација мосног крана 125/20 тона у ХЕ          „Бистрица“ – фаза I</b>													
<p>- Prilikom provere i zamene ležajeva potrebno je utvrditi stanje priključaka za mazanje ležjeva i po potrebi zameniti ih.</p> <p>7. Pogon kretanja kolica mačke</p> <p>U obim rekonstrukcije po našem mišljenju potrebno je uvrstiti i sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pranje reduktora,</li> <li>- Kontrola osovina reduktora,</li> <li>- Kontrola zupčanika reduktora,</li> <li>- Zamena ležajeva i zaptivki reduktora,</li> <li>- Kontrola podmazivanja zupčanika reduktora</li> <li>- Zamena vijčanih veza i AKZ reduktora,</li> <li>- Zamena ulja adekvatnog viskoziteta i kvaliteta,</li> <li>- Ugrađuju se postojeće krute spojnice uz obaveznu kontrolu,</li> <li>- Kontrola točkova (pogonskih i slobodnih),</li> <li>- Kontrola osovina točkova (pogonskih i slobodnih),</li> <li>- Kontrola zupčastih venaca točkova,</li> <li>- Zamena ležajeva na točkovima (pogonskim i slobodnim),</li> <li>- Zamena vijčanih veza i AKZ točkova i kolica</li> <li>- Kontrola vratila i zupčanika za prenos snage na pogonske točkove,</li> <li>- Potrebna je izmena cevi i creva , odnosno rekonstrukcija sistema tako što bi se ugradila pumpa za centralno podmazivanje sa dozatorima (bez automatskog upravljanja vremenskim intervalima, već samo po potrebi), ili prepravkom omogućiti lakši pristup akumulatorskoj ručnoj mazalici (tačka 3).</li> </ul> <p>8. Kabina operatera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sagledavanje stanja kabine, potrebe za AKZ nakon prepravki zbog ugradnje nove opreme i proveravanja zavrtnajskih veza konstrukcije.</li> <li>- Sagledavanje potrebe za nosačima nove opreme , PP aparata, itd.</li> </ul> <p>9. Uputstvo za rukovanje i održavanje</p> <p>- Isporučilac je dužan da dostavi nakon izvršene rekonstrukcije mostnog kрана uputstva za rukovanje i održavanje sa svom ostalom neophodnom pratećom atestno- tehničkom dokumentacijom, matičnim i kontrolnim knjigama.</p> <p>Napomena:</p> <p>Pod pojmom kontrola se podrazumeva pregled i analiza stanja konkretnog dela – sklopa i nakon utvrđenog stanja dela-sklopa, ukoliko se pokaže da je potrebna intervencija u smislu zamene dela-sklopa, reparacije, dorade, prepravke itd, uz saglasnost Naručioca. Analiza stanja dela-sklopa treba da obuhvati ispitivanja ali i pouzdanost i životni vek, kao i subjektivne i objektivne ocene korisnika.</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Датум</td> <td>7.2017.</td> </tr> <tr> <td>Одговорни</td> <td>V.Jeffenić</td> </tr> <tr> <td>Пројектант</td> <td>М. Бебић</td> </tr> </table>				Датум	7.2017.	Одговорни	V.Jeffenić	Пројектант	М. Бебић			ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд  Лабораторија за електромоторне погоне, ЕТФ, Београд				Свеска 1 Општа документација	=DOC  Страна 34  од 35
Датум	7.2017.																
Одговорни	V.Jeffenić																
Пројектант	М. Бебић																
Измене	Датум	Име	Бр уговора	6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017													

## е. Записник о пријему услуге по јавној набавци ЈН/2100/0154/2016

**ЈП ЕПС**  
Београд, Цариче Милица 2

**ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“**  
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
0311 680 900  
„Лимске ХЕ“  
Нова Варош, Трг Војводе Ђорђевића 4  
0331 611 666



ЈП ЕПС  
Београд, Цариче Милица 2

6.07.02.32-E.02.02.-73904/18-2017

28 JUL 2017

БЕОГРАД, Цариче Милица 2

**ЕМП Инжењеринг 2016 доо**

**ЗАПИСНИК**

Број: Z#11/7/12  
Датум: 26.7.2017 год.

о пријему услуга по јавној набавци у отвореном поступку број: ЈН/2100/0154/2016 – "ИЗРАДА ТД И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА МОСНОГ КРАНА 125/20 ТОНА У ХЕ "БИСТРИЦА" – ФАЗА I". Уговор број 6.07.02.32-E.02.02.-73904/18-2017 од 17.05.2017. године ("Лимске ХЕ" Нова Варош).

Дана 24.07.2017. године Извршилац („ЕМП ИНЖЕЊЕРИНГ 2016 ДОО“ Београд), извршио је за Наручиоца (ЈП "ЕПС" Огранак "Дринско - Лимске хидроелектране" Бајина Башта, "Лимске ХЕ" - Нова Варош) доставу техничке документације у потпуности по конкурсној документацији ЈН/2100/0154/2016.

Овим записником се констатује да је Извршилац Наручиоцу извршио све услуге према Уговору број 6.07.02.32-E.02.02.-73904/18-2017 од 17.05.2017. године ("Лимске ХЕ" Нова Варош).

По наведеном Уговору достављена су обавезујућа средства финансијског обезбеђења:


1. За понуду - Меница, Мен. Овлашћење и Картон деп.лотписа( израђени Извршиоцу )
2. За добро извршење посла - Меница, Мен. Овлашћење, ОП образац и Картон деп.лотписа.

Достављени : 24.05.2017. године са роком важности до 24.08.2017. године.


Да су радови изведени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

**ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:**

Борислав Јефтенић  
Одговорни руководилац  
за извршење радова




(Потпис и печат)




**ЗА НАРУЧИОЦА:**

Николина Маринковић  
Одговорно лице  
за реализацију Уговора




(Потпис и печат)




**ОБЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА:**

Владимир Василић  
Одговорно лице  
за извршење Уговора





(Потпис и печат)



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ**  
11000 Београд, Цариче Милица 2  
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 1039920327  
Матични број : 28853658  
Тел: 011/20 24 608

		Датум	7.2017.		ЕМП Инжењеринг 2016 ДОО, Београд		Свеска 1 Општа документација	=DOC
		Одговорни	B.Jevtencic					Страна 35
		Пројектант	М. Бебић					од 35
Измене	Датум	Име	Бр уговора					
			6.07.02.32- E0202- 73904/18-2017					