

НАТАША

	Обавештење о закљученом уговору	Ознака формулара	[Šifra formulara]
		Број страна	1/1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 Број: 6.05.6-Е.02.01.-8242/32-2017
 Бајина Башта, 03.07.2017. године

ИНТЕРНО
1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: **ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК** за JN/2100/0047/2016-Ф2

„Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ" - **ФАЗА 2: „Уградња два трансформатора 35/10 kV/kV 4 MVA, уградња ваздухом изолованог постројења 35 kV и уградња ваздухом изолованог постројења 10 kV“**
НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД (Стари град) - ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.eps.rs.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ су радови „Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ" - **ФАЗА 2 – „Уградња два трансформатора 35/10 kV/kV 4 MVA, уградња ваздухом изолованог постројења 35 kV и уградња ваздухом изолованог постројења 10 kV“.**

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета – шифра: 31000000.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 29.911.263,30 динара без ПДВ-а

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА: 1 (једна)

НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 29.911.263,30 динара без ПДВ-а

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 29.911.263,30 динара без ПДВ-а

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА: 29.911.263,30 динара без ПДВ-а – 29.911.263,30 динара без ПДВ-а

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 20.06.2017. године


ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 30.06.2017. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИЗВОЂАЧУ РАДОВА:

„Електромонтажа“ д.о.о. Краљево, из Краљева, ул. Аеродромска број 7, 36000 Краљево, кога заступа Директорка Зоран Станковић, Матични број: 17613162, ПИБ: 103545305, који је поднео Заједничку понуду са Понуђачима „МИНС ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Панчево, из Панчева и „ИНКОМ“ д.о.о. Бајина Башта, из Бајине Баште.

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА:

Уговор је закључен са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна и ступа на снагу по потписивању обе уговорне стране. (Рок завршетка радова је 120 календарских дана од дана почетка извођења предметних радова. Плаћање се врши динарском дознаком, на следећи начин: До 90% од укупно уговорене вредности, увећане за припадајући порез на додату вредност, биће плаћено по испостављеним привременим ситуацијама, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна, у законском року до 45 дана од дана пријема истих на писарницу Наручиоца, а остатак по завршетку радова, окончаном ситуацијом у законском року до 45 дана од дана пријема исте на присарницу Наручиоца. Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверававају одговорна лица за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року).


 КОМИСИЈА ЗА JN/2100/0047/2016-Ф2
 [Handwritten signatures: Hejz, Jart]